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CAPITULO |:DISPOSICIONES GENERALES

|N,4 TURALEZA 'Y OBJETO DEL PLIEGO GENE/?A[|.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las infervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legis-
lacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al
Arqguitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relacio-
nes entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Arficulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentaciéon de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, fambién formardn parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Cali-
dad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Ca-
lidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, com-
plemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las grdficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

\EPIGRAFE 1.° DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Arficulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accidn y el
resulfado de construir un edificio de cardcter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de
las telecomunicaciones); del fransporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de sa-
neamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcciéon de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titu-
lacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titu-
lacién académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y
vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especiali-
dades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titu-
lacion academica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competen-
cias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualguier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificaciéon para si o para su posterior enajenacion, entre-
ga o cesidn a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redacciéon del proyecto, asi como autorizar al director
de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de
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la obra.

Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Arficulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

Estar en posesiéon de la fitulacidon académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técni-
co, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promoftor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Arficulo 6.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

Q)
o)
c)

d
e)

)

9
h)
)
j)

K)

)

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del di-
rector de la ejecuciéon de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para ac-
tuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra y que por su fitulacion o ex-
periencia deberd tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el frabaijo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cucién de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formallizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos
en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepciéon de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecuciéon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena cons-
fruccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones
de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comproban-
do los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico,
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de idoneidad requeridos por las nor-
mas de aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Cali-
dad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de

n)
0)
o)
a)
)

8)

su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabagjo y de danos a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homo-
logados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19
dela L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Arficulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

Q)

o)
c)

d

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulaciéon profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotéc-
nicas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estéti-
ca.

Asistir a las obras, cuantas veces o requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta infer-

pretacion del proyecto.
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e)

)
9
h)
)
j)

K)
)

Elaborar, a requerimiento del promotor 0 con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre gue las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
y observadas en la redaccion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de
Calidad de la obra, con sujecion al Codigo Tecnico de la Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.
Comprobair, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por Laborato-
rios y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervenciéon en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direcciéon con funcion propia en
aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra v la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el cerlificado final de obra, asi como conformar las certifica-
ciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran pre-
ceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregar-
lo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcién, la relacidon identificativa de los agentes que

han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa gue le sea de aplicacion. Esta documentacion consti-
tuird el Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Arficulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte
de la direccion facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

)

o)
c)
d
e)
f)

9

h)

K)

)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejer-
cicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga
la fitulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de desarro-
llo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de
calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizaciéon de la
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicaciéon del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarollando lo especificado
en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unidn del Arquitecto y del Cons-
fructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el frabagjo, controlan-
do su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra segun las frecuen-
cias de muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultfados informard puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las drdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las cerfificaciones
valoradas y a la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepciéon en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas pre-
Ccisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la corecta ejecucion y disposi-
cién de los elementos constructivos y de |as instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del di-
rector de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las

n)

certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los re-
sultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

Q)
o)

c)

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los fraba-
jadores autbnomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva que se reco-
gen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones infroducidas en el

misMmo.
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d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para gque solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion fa-
cultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Arficulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la cali-
dad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la norma-
fiva aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realiza-
cién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.).
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en todo caso, al di-
rector de la ejecucion de las obras.
p) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente |os tra-
bajos contratados, en su caso, a través de la comrespondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades
Autébnomas con competencia en la materia.

\EPIGRAFE 2,° DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONIRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la documentacion aporta-
da le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitard las aclara-
ciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higie-
ne, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direc-
cion facultativa.,

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Arficulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en
el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios
para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacion de lotes y otros pardmetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccidon
facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Arficulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a disposicion de la Direccién Fa-
cultafiva:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Llicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros susctitos por el Constructor.

Dispondrd ademdas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole fa-
cultativa, el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacidon comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la no-
turaleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar la paralizacidon de las obras sin derecho a reclamaciéon alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada legal
de frabagjo y acompanard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas gue hagan a las obras, poniéndo-
se a su disposicion para la prdctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrdndoles los datos preci-
s0s para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artficulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de
su espiritu y recta inferpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de proyec-
to con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento de precios de alguna
unidad de obra en mds del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos co-
metidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta inferpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 1os planos
o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de
todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualqguier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspon-
diente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Arficulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Di-
reccion Facultativa, sdlo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econdémico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 1o estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podrd limitar su contfestacién al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilan-
cia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen ofros facultativos para los reconocimientos y medicio-
nes.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Arficulo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a
los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Arficulo 20.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista ge-
neral de la obra.
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\EPIGRAFE 3.° RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Arficulo 21 .- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderdn frente a los pro-
pietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los
siguientes danos materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cién de la obra, sin reservas o desde la subsanaciéon de éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimenta-
cion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructi-
vos 0 de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos

de terminacion o acabado de las obras dentro del plozo de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Arficulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanfo por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales 0 quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de infervencion de cada agente en el dafo producido, la res-
ponsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariamente con los demds agentes intervi-
nientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construc-
cion.,

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promo-
tor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o juridicas que, a tenor
del contrato o de su intervencién decisoria en la promocion, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o0 de comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos responderdn solidaria-
mente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, serdn directamente
responsables de los danos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion
que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al
jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con ofras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instala-
ciones de la obra, serd directamente responsable de los danos materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio
de la repeticidon a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccidn de una obra cuyo proyecto no haya elaborado €l mismo, asumird las responsabilidades deri-
vadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponder-
le frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos responderdn solidaria-
mente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el
dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edi-
ficios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484
y siguientes del Cédigo Civil y demds legislacion aplicable a la compraventa.
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\EPIGRAFE 4.° PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Arficulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mante-
nimiento durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Arficulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefalando las referencias prin-
cipales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo del Contratista
e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arguitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompanada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabili-
dad del Constructor la omisidn de este trdmite.,

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Parficulares, des-
arrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél senalados queden ejecutados los
frabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del
comienzo de los frabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artficulo 26.- En general, la determinacion del orden de los tfrabagjos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Arficulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las facili-
dades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demds Contratistas que inter-
vengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion
de medios auxiliares o suministros de energia u ofros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Arficulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrum-
pirén los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Constructor estd obligado a redlizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidn de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticioando de momento este servi-
cio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con o que se
convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderias, o no le fuera posible terminarias en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga pro-
porcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por
escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Arficulo 31.- Todos los frabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que pre-
viamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arqui-
tecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el articulo 15.
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DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Arficulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se le-
vantardn los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado,
entregdndose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Arficulo 33 .- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones gene-
rales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos confratados de
acuerdo con lo especificado fambién en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepciéon definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que esfos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se enfenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defec-
tos en los frabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados No redinen las condiciones precep-
tuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de
la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo confratado, y todo
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisiéon y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas,
se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los en-
sayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Arficulo 35.- El Constructor tiene liberfad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitec-
to Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicacio-
nes sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la antela-
cién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37 .- El Constructor, a su costa, tfransportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitec-
o Técnico, pero acordando previomente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos mate-
riales y l10s gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Arficulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Plie-
go, 0 no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera
o0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales gque no estén en condiciones, no ha si-
do cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibirdn pero con la rebaja del precio que agquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en con-

diciones.
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la eje-
cucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio 0 que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo
a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las me-
didas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Arficulo 41 .- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras vy para los cuales no existan prescrip-
ciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentaciéon del Proyecto, el Constructor se atendrd,
en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y
prdcticas de la buena construccion.

\EPIGRAFE 5,° DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION
Articulo 42.- La recepciéon de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcién deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hard
constar:
a) Las partes que intfervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.
d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva,
y el plazo en que deberdn guedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.
e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la

obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar gue la misma no estd ferminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales. En fodo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el
nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepciéon de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la nofificacion efectuada por
escrito al promotor. La recepcion se entenderd tdcitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Arficulo 43.- Esta se realizard con la intervenciéon de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con
funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderdn el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al Constructor las opor-
tunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard
un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Arficulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Confratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn la do-
cumentacion final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al acta de recepcion,
con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de apli-
cacién. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd entregada a los
usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:
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a.- Documentacion ae seguimiento de obra

Dicha documentacion segun el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabagjo y, en su caso, de otfras autorizaciones administrativas.
La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- Documentacion de confrol de obra

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director
de ejecucion en su colegio profesional.

¢.- Certificado final de obra.,

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el direc-
for de la ejecucion de la obra certificard haber dirigido la ejecucidon material de las obras y controlado cuantitativa y cualita-
fivamente la construccion y la calidad de o edificado de acuerdo con el proyecto, la documentaciéon técnica que lo desa-
rrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, halléndose dispuesta para su adecuada utilizacion
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra hacien-
do constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Arficulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico
a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna certificacion
por tfriplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo
la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
deberd ser inferior a nueve meses (un ano con Contratos de las Administraciones Plblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrdn a cargo del Confratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas
por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serdn a
cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de franscurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacion del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedardn solo subsistentes todas las responsabi-
lidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Arficulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condi-
ciones debidas, se aplazard dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcard al Constructor los plazos y formas en
que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida
de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, efc., a resolver los subcontratos que tuvie-
se concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirén provisionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y frabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y defini-
fiva recepcion.
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CAPITULO Il DISPOSICIONES ECONOMICAS PLIEGO GENERAL

\EPIGRAFE 1.° PRINCIPIO GENERA

Arficulo 51.- Todos los gque intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las canti-
dades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

\EPIGRAFE 2,° FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total
de contrata.

b)  Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Arficulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para fomar parte en ella
se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condi-
ciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del fotal del Presupuesto de contra-
ta.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyec-
to, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que
se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior,

El plazo sefalado en el pdrrafo anterior, y salvo condiciéon expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares,
no excederd de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él deberd
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perdera el
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Arficulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd
realizarlos directamente por administracion, albonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez fir-
mada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y
finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, fales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Arficulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrd derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

[EPIGRAFE 3.° DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Arficulo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los in-
directos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la uni-
dad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que se-
an necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccién de accidentes y enfermeda-

des profesionales.
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d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortizaciéon y conservacion de la maqguinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de aimacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente estableci-
das. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Adminis-
fracién publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para
la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominard Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion
del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a redlizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ven-
tura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mds el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio
se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otfro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Arficulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sdlo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 0 cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevis-
ta.

El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabagjos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acu-
dird, en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de
precios de uso mds frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Arficulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no
podrd bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto gue sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Artficulo 61.- En ninglin caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego General
de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Arficulo 62.- Contfratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisidon de los precios en tanto que el incremen-
to no alcance, en la suma de las unidades que falten por redlizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al fres
por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de acuer-
do con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mds que
resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revision de precios de las unidades que puedan gquedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la ofer-
ta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad or-

dene por escrito.
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion serd responsable el Contratista.

|EPIGRAFE 4.° OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administraciéon aguellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa’ aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo, que puede
ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma inferviniendo directamente
en fodas las operaciones precisas para gue el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizaciéon, es un mero dependiente del propietario, ya sea como emplea-
do suyo o como auténomo confratado por él, que es quien relne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Cons-
fructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se
convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediaciéon del Constructor todos los gastos in-
herentes & la redlizacion de los frabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por si 0 por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso pa-
ra regular la realizacion de los frabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion prdctica de los trabajos, aporfando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Arficulo 67 .- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regirdn las nor-
mas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de
ellas, las cuentas de administracion las presentard el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que deberd acom-
panarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:

q) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los frabagjos y el documento adecuado que justifique el de-
pdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jomales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero
de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompahando. a dichas nédminas
una relacién numeérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan frabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que co-
rrespondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de refirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estdn in-
cluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen
los trabajos por administracion gque realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizard el
Propietario mensualmente segun las partes de trabagjos realizados aprobados por el propietario o por su delegado represen-
tante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicidn de la obra reali-
zada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al Construc-

tor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractuaimente.
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NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para
la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al
Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adqguirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Arficulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arqui-
tecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas © en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra igua-
les o similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propieta-
rio queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por 1os
conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
someterd el caso a arbitrgje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada’, el Constructor solo serd responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabagjos © unidades por él ejecutadas y fambién de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o0 a terceras personas por No haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd responsable del mal
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y
a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

|EP/G/?AFE 5.9 VALORACION Y ABONO DE LOS T/PABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condi-
ciones econdmicas se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuard ast:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antema-
no, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabagjos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que
constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valoracion de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
econdmicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares"
que rijan en la obra, formard el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun
la medicién que habrd practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicion
general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefalados
en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el presente 'Pliego General de
Condiciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitardn por el Apare-
jador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompandndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro
del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos fir-
mados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones del Con-
fratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario
contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Lega-
les".

Tomando como base la relaciéon valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la construccion de la fianza se haya prees-
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tablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el noven-
ta por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto
por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final,
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Arficulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mds esme-
rada preparacion o de mayor tamano que el sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuvie-
se asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en generdl, infrodujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificaciéon que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin
embargo, mds gue al abono de o que pudiera coresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdémica, vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que corresponda
entre los que a continuacion se expresan:

Q) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abo-
nardn previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios contradictorios para las uni-
dades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonard integramen-
te al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedi-
miento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en redlidad serd de Administracion, valordndose los materiales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la eje-
cucién convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole es-
pecial y ordinaria, gue por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera perso-
na, tendrd el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serdn abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintfegrar mensualimente estos gastos al Contratista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por ciento
del importe tfotal que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspon-
derd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifi-
can aguéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cuales-

quiera, para su abono se procederd asi:

1. Silos frabajos que se redlicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado
por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia,
serdn valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la
época de su realizaciéon; en caso contrario, se aplicardn estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado frabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorardn y abonardn a los precios del dia, previa-
mente acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de
la calidod de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.

|EPIGRAFE &.° INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
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Arficulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecerd en un tanto por mil del importe total de los
frabagjos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacioén fijado en el Calendario de
obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Parficular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde
el plazo convenido el Contratista tendréd ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el
que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre
el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, fendrd derecho
el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos relinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la nece-
saria para la terminacion de la obra confratada o adjudicada.

No obstante lo anferiormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucion del contfrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales aco-
piados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sehalado en el contrato.

\EPIGRAFE 7.° VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Arficulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escri-
o la ejecuciéon de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecuciéon o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 10s precios de los nuevos materiales 0 aparatos orde-
nados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director infroduzca innovaciones que supongan una
reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Arficulo 77 .- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Confratista, el cual deberd con-
formarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el fiempo que dure su ejecucion
hasta la recepciéon definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del Propieta-
rio, para gue con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reinfegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la cons-
fruccién. En ningln caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podrd
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contfrato, con
devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe
de los danos causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sdlo en proporcion equivalente a
lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compania Aseguradora, respecto al importe de los danos causados por
el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia,
y si nada se prevé, se entenderd gue el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados v las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion,
segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director,
en representacion del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y
todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tfanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
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contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de gue la conservacion del edificio corra a cargo del Con-
tratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles, efc., que los indispensables para su guarderia y
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En fodo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresa-
do, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Arficulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacion de repararlos y conservar-
los para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades
o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumpli-
do el Contratista con lo previsto en el pdarrafo anterior, 1o realizard el Propietario a costa de aguél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumibrado, etc., cuyo abono de-
be hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios frabajos que se realizan,
correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81 .-

El regimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la L.O.E. (el apartado c¢) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segun disposicion adi-
cional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dahos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afno, el resarcimiento de los dafos
causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras, que
podrd ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afos, el resarcimiento de los dafos
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimien-
to de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez afos, el resarcimiento de los danos
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente |a resistencia
mecdnica y estabilidad del edificio.
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CAPITULO IV PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

\EPIGRAFE 1.° CONDICIONES GENERALES

Arficulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Arficulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis © pruebas, por cuenta de la contra-
ta, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que haya sido especificado y sea necesario emplear
deberd ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no redna las condiciones
exigidas por la buena prdctica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las condiciones de bon-
dad necesarias, a juicio de la Direccidn Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas con-
diciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamen-
te, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccidn General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra,
ni pretender proyectos adicionales.

|EP/G/?AFE 2.° CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MA TE/?M[E.ST

Arficulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como daridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la prdctica o resulte aconsejable como conse-
cuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la EHE-08.

Cuando no se fengan antecedentes sobre la utilizacion de los dridos disponibles, o se vayan a emplear para otras apli-
caciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizardn ensayos de identificacidon mediante andlisis minerald-
gicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderlrgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuard con areglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'drido fino" el arido fracciéon del mismo gue pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz
5 UNE 7050); por 'grava" o 'drido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "érido total' (0 simplemente "arido!
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecua-
das para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamano.
Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccion EHE-08.

5.2. Agua para amasado.
Halbrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.), segun NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S0,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) seglin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./l., seguin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azlicares o carbohidratos segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demdas prescripciones de la EHE-08.
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5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento,
dridos 0 agua gque mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigdn en es-
pecial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro cdicico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento vy si se frata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del fres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucién de residentes a compresion
producida por la inclusidn del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la proporcién de airean-
te ser& mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emple-
ardn colorantes orgdnicos.

- Cudlguier ofro que se derive de la aplicacion de la EHE-08.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrd aimacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el aimacén protegerd contra la intemperie y la humedad,
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distin-
tas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo mdximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo serdn los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomeran-
tes Hidraulicos.” Se realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta pricritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE-08.

Arficulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El mddulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000
kg./cm?2). Entendiendo por limite eldstico la minima fensién capaz de producir una deformacién permanente de dos déci-
mas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no serd inferior a cinco mil
doscientos cincuenta (5.250 kg./ch] Esta tensidon de rotura es el valor de la ordenada mdéxima del diagrama tensién defor-
macion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE-08.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general) , también se podrdn utilizar los
aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural
conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fdlbrica, con sefales indelebles para evitar confusiones. No
presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

Arficulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta
capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia
entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd ser expresamente autori-
zado sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.
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Arficulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion
maxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado.
Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m. de longitud, recta
si se frata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condicion de que la deformacion mdéxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd tener el confrontado 1o
suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del viorado del hormigdn de forma gue el mdximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Arficulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidrdaulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y freinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la tracciéon de pasta pura a los siete dias supetior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Cura-
do por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y tam-
bién superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdicico semihidratado (S04Ca/2H50) serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminard después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67
cm. resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo
setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como mMinimo una muestra. Los ensayos se efectuardn seguin las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejos.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrdn a partir de. superficies conicas o cilindricas que permi-
tan un solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el
encaje de las piezas. Deberdn tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras
PUblicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una cerfificacion de conformidad incluida en el
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las Idminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las Idminas vy las imprimaciones deberdn
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadra-
do. Dispondrdn de Sello INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el
reqistro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condicio-
nes cumplird, o, no bituminosos o bituminosos Modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Arficulo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd de noventa y nueve por ciento.
Serd de la mejor calidad, de primera fusiéon, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura

brillante y cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
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El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil y exento de sustancias extraias, y, en general, de todo
defecto que permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos serdn los indicados en el esta-
do de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccidn Facultativa.

Arficulo 12.- Materiales para fébrica y forjados.

12.1. Fdbrica de ladrillo y blogue.
Las piezas utilizadas en la construcciéon de fabricas de ladrillo o blogque se gjustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB
SE-F Seguridad Estructural Fdbrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas serd de 5 N/mm?2.
Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se
medirdn de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos serd como minimo:
L. macizos = 100 Kg./cm?2
L. perforados = 100 Kg./cm?2
L. huecos = 50 Kg./cm?2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segulin la memoria de cdiculo y deberdn poseer la autorizacion de uso del
M.O.P. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias sien-
do responsable de los danos que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

12.3. Bovedillos.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Artficulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, tfriturados de piedra o
mdrmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido mds grueso.
Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a

la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros 0 menos tres décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distinfos puntos de su contorno no variard en mds de un milimetro y medio y no serd inferior a los
valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del recténgulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a
soportar tréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion méxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de mds/menos medio
milimetro.

- Laflecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por mil de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE 7015, con un recorido de 250 metros en himedo y con arena
como abrasivo; el desgaste mdximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose
de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada
millar mds, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas
no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrdn un canto romo vy sus di-
mensiones serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado gque sirve para revestir paramentos.
Deberdn cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extranas gue pueden disminuir su resistencia y duracion.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serdn las sefaladas en los planos. La superficie
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de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn segun los casos, un canto romo, largo o corto, o
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en menos y un cero en mads, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del ex-
fremo de la otfra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, cogueras, bien sean estos de-
fectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberdn estar perfecta-
mente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las folerancias en sus dimensiones se ajus-
tardn a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de mdarmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del missno material que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm.

de alto. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de mdrmol.

Arficulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera gque se emplean en la obra deberdn tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autoriza-
cién de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn
todas las prescripciones legales. No se admitirdn rebalbbas ni curvaturas rechazdndose los elementos que adolezcan de
alguin defecto de fabricacion.

Arficulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicidén de un anti-
fermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podrdn ser:- Blanco de Cinc que cumplird
la Norma UNE 48041.

- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa seguin la Norma UNE 48044

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdicico vy sulfato bdsico. Estos dos Ultimos pro-
ductos considerados como cargas no podrdn entrar en una proporciéon mayor del veinticinco por ciento del peso del pig-
mento.

16.2. Pintura pldstica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de fitanio y
colores resistentes.

Articulo 17 .- Colores, aceites, bamices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciones
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accidn del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amairillo cla-
ro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rédfagas que indiguen la presencia de sustancias extranas.
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Arficulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, efc. se gjustardn a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unidn serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de
veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se realizardn mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales pldsticos que dispongan autori-
zacion de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn mediante uniones Gibault,

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion
de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion gue se efectuard una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se gjustardn a las normas correspondientes de la citada em-
presa.

Las valvulas a las que se someterd a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presién de frabajo
serdn de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Arficulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumpilir las pres-
cripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente
en vigor, asi como las normas técnico-prdcticas de la Compania Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis
milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracion, a la abrasiéon respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accidn sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mdas minima alteracion de la cubierta. El relleno que
sive para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de ma-
nera que pueda ser faciimente separado para la confeccidon de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en fuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de
PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

2Lo secciéon minima gue se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5
m

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igudal

forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcan-
zar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra fendrdn esta foma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en
desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y CAPITULO
VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Arficulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demds informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, gue no se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su
utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcidon hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la
formacién de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se tfransportardn directamente a las zonas previstas dentro del
solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualqguier caso no se desechard ningln material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la
construccion de la explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drengije.

El material excavado no se podrd colocar de forma gue represente un peligro para construcciones existentes, por presion
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotdndose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro serdn eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm.,
por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debaijo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de frocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecuciéon de estos trabadjos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al
terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de concluidos. La medicion se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrica
y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drendje u otras andlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o
se modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacion contfinuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia v fir-
me, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direcciéon Facultativa podrd modificar la profundidad, si la vista
de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera
del drea de excavacion.

Se llevard en obra un control detallodo de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan fodos los elementos necesarios para su excavacion, in-
cluido la madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aungue sea distinta a
la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, apli-
cando los medios de entibacion, apunfalamiento, apeo vy proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de
impedir desprendimientos, derumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccidn Facultativa,

La Direccion Facultativa podrd ordenar en cualguier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo liore de la mis-
ma la zona de excavacion, colocdndose ataguias, drenadijes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que

sean necesarios.
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Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las pare-
des y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd guedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualquier elemento extrano que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras, relendndose con material
compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maqguina y la entibacion no serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8
dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentaciéon, se hard una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientfras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demds medidas de profeccion.

Los productos resulfantes de la excavacion de las zanjas, gue sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn
depositar en monfones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como
minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos Y servicios existentes.

20.2.2. Preparaciéon de cimentfaciones.

La excavacion de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes 0 aguas pluviales o
subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocaciéon de las armaduras de cimentacion, se dispondrd de una capa
de hormigdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros clbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tonados inmediatamente antes de iniciar los frabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después
de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos
para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensién y compactacién.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El es-
pesor de estas fongadas serd el adecuado a los medios disponibles para gue se obtenga en todo el mismo grado de com-
pactacion exigido.

La superficie de las fongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez ex-
tendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido dptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maguinaria disponible y de los resultados que
se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista,
se tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etfc.).

Conseguida la humectacion mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion mecdnica de la ton-
gada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accidon de todo tipo de trdfico hasta que se haya completado su com-
posicion. Si ello no es factible el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se con-
centren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que redlizarse sobre terreno natural, se redlizard en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seqguird con la excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriomente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un ferreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las
primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidacion.,

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es
de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Uitima se haya secado, o
se escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta conseguir gque la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los frabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros clbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos vy los datos finales, ftomados inmediatamente des-
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pués de compactar el terreno.
Arficulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al confratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacion de agua y consistencia del hor-
migdn de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo o prescrito en la
EHE-08.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccidn y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08-08).

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, 1o
mismo gue todas las demds para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn habrdn de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion serdin del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para
los distintos famanos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consistencia del hormigdn admitird una tolerancia
de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de redlizar una mezcla regular e infima de los componentes proporcionando
un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones
por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este se habrd cargado de una parte de la cantidad de
agua requerida por la masa completdndose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el
cemento y los dridos se han infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard to-
talmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aungque se afadan nue-
vas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan répidamente como sea posible. En ningln caso se tolerard la colo-
cacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas monfones cénicos, que favorecerian la segrega-
cion.

Cuando la fabricaciéon de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra deberd realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora entre la fabricacion del hormigdn, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con pa-
las a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, 0 hacerlo avanzar mds de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubri-
mientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el fren-
te vaya recogido, para gue no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigdn.

La compactacion de hormigones deberd realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicardn siempre de modo gue su
efecto se extienda a toda la masa, sin gue se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumer-
girse longitudinaimente en la tongada subyacente vy retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad constante, reco-
menddndose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersidn no serd superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se
infroducird el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas tanto externas, como so-
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brecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn
se mantendrdn humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direcciéon de los
mdximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejardn juntas abiertas durante algun tiempo, para gue las
masas contiguas puedan deformarse lioremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, pue-
dan hormigonarse corectamente.

Al reanudar los frabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya quedado suelfo, y se humede-
cerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en foda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hor-
migdn. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida res-
pecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién serd la siguiente:

- Supefficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para im-
pedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de homnigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una alfura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan
la segregacion de los componentes del hormigdn. Se realizard por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden cogueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se
podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de fodo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
franscurrido mas de 48 h. se fratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del homigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no anfes de los 21 dias. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de enco-
frado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno exca-
vado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese por metro cuadrado como es el caso
de soleras, forjiado, etc., se medird de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las medicio-
nes todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios
se indicara que estd incluido el encofrado, acero, efc., siempre se considerard la misma medicion del hormigdn por metro
cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigdn.

Articulo 22.- Morteros.
22.1. Dosificaciéon de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.
22.2, Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada,
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.
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El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medird y abonard por metro clbico, obteniéndose su
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Arficulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias
para gue con la marcha prevista de hormigonado y especialmente baijo los efectos dindmicos producidos por el sistema de
compactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distinfos elementos o planos de los moldes serdn sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifi-
que con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesa-
ria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y gue vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente rectificados vy limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en
el hormigdn, y se limpiardn especialmente los fondos dejéndose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigdn, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después
la armadura y , por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, v si es en vigas primero el
encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos infermedios con tablones colocados perpendicularmente a
estos; las lineas de puntales inferiores irdn ariostrados.

Se vigilard la corecta colocaciéon de todos los elementos antes de homigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancios:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De0.11a0.20 3
De 0.21 a0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Mds de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso fotal propio y el del elemento completo sustentado, asi co-
mo ofras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etfc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion necesaria para que en ningn momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de Ia luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pie-
ZA, a Menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y ofras cosas capaces de alterar el proce-
so normal de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resis-
tencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos
que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose el empleo de cunas,

gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
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Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcuridos un minimo de 7 dias para los soportes y fres dias para los demds
casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo vy los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE-08, con la
previa aprobacion de la D.F. Se procederd al aflojado de las cunas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante
doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de
abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener
el encofrado en una posicidn correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademds, los de-
sencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desen-
cofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Arficulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras. ) )
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE-08).

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos
de los planos de ejecucion, por medicion de su longitud, afadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en
obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningun caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la mediciéon efectua-
da en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpie-
za de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra, incluido el alom-
bre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Arficulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrd de zonas de acopio y manipulaciéon adecuadas
Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estardn protegidas contra la corosién con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Peffiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tomillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.
Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de

arangues

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pemos, sargentos y cualguier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se corfardn con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallos para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn iregularidades ni rebabas

No se redlizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posiciéon de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
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Uniones mediante fomillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel conico, bajo la cabezay bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo menos un filete

Los tomillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros fendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del fornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctico automdtico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado v la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminard la
escoria con pigueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rdpido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacidn provisional de las piezas, se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a gol-
pes. Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por
Ultimo el pintado.

25.5 Control.
Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlard la homologacion de las piezas cuando sea necesario.
Se controlard la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién.
Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada fres anos se realizard una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su proteccion
antioxidante y contra el fuego.

Arficulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.,
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
- Estard fratada contra insectos y hongos.
- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el 15%
de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tomillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes
serdn de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendr& un taldn en su extremo gque se infroducird en una peguena mortaja practi-
cada en la madera. Tendrdn por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los enframados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tomnillos se infroducirdn por rotacion y en orificio previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdastagos se introducirén a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e

indeformable.
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26.5 Control.

Se ensayardn a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, fraccion; se determinard su dureza, absorcion de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%, se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada
1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de
disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicién.,
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por o que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observard periédicamente para prevenir el atague de xildfagos.
Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos v las pinturas o barnices.

Arficulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, ...etc, utiizados en la construccion de edificios,
muros, remates, etfc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decoratfiva, y que por su
colocaciéon se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mds 0 menos iregular y con espesores
desiguales. El peso estard comprendido enfre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la gue se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto
con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano
de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacién serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en
seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene
cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por su
colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mds o menos iregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitird la colocaciéon a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una
0 mads caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jombas, dinteles, barandillas, albardillas, comisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bdvedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en ofros casos ademds tienen misidn
resistentes.

27.2 Componentes.
=  Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Ancladjes de acero galvanizado con formas diferentes.
=  Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lgjas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Ancldjes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladiillo.
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= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Ancldjes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladirillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladiillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementfos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes témicos terminados.

27.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Llimpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fdlbrica, procederd o no).
- Ejecucioén de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, helaodas y temperaturas elevadas con pldsticos u otros
elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etfc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplird estrictamente 1o que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabagjo
Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la colaboracion del Ayudante
Se utilizardn las herramientas adecuadas.
Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.
Se utilizard calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento .
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27.7 Medicién.,
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, é por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?.,
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?,
Los solados se medirdn por m?,
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bdvedas se medirdn por metros lineales.
Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...efc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.
Se evitard la caida de elementos desprendidos.
Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermealbilizardn con productos iddneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se fratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Arficulo 28.- Albafileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos
al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las
divisiones 0 marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el frabagjo, se quedard el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar
el trabajo se regard la fabrica antigua limpidndola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera gue se medio ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicion se hard por m2, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas
descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un zuncho de hormigdn armado

Los muros fendrdn juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion serdn los estructurales, quedardn
ariostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados

En el arangue del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm. de espesor en foda la anchura del muro. Si el
arrangue no fuese sobre forjado, se colocard una Idmina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. gue se rellenard posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de frabagjo, o cuando haya que suspenderia por las inclemencias del tiempo, se arriostrardn los panos
realizados y sin terminar

Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para gque la llaga y el tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de V2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicédn de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabigues se empleardn tabicones huecos colocdndolos de canto, con sus lados mayores for-
mando los paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su uso. Se fomardn con mortero de cemento. Su
construccion se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
fabigue haya huecos, se colocardn previomente los cercos que guedardn perfectamente aplomados y nivelados. Su medi-
cién de hard por metro cuadrado de tabigque realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucion andlogas a las descritas en el pdrrafo
6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion andlogas en el parrafo 6.2.
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28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del reves-
fimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetdndolos
con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderd una
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los ren-
glones se regard el paramento y se echard el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que gquede bien relleno el
hueco. Para ello, seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras que-
dando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd gue hacerlas en cantidades pequenas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando este "muerto’. Se prohibird tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua
para gue vaya espesando seguin se vaya empleando.

Si el guamecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su colocacion se hard por medio de
un renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicidén se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en
el precio todos los medios auxiliares, andamios, banguetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluirdn
asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd
sobre el guamecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superfi-
cie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se
apligue inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guamecido y el enlucido en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien ferminado y rematado tanto el guamecido como el enlucido, con todos 1os
requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores
y de 500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o de barranco, lavada para su con-
feccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En fodos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar himeda la superficie de la
fdbrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se
picardn, regdndolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evi-
tando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa gue se ird regularizando al mismo
fiempo que se coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volverd a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga convenien-
te homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues,
humedecer sobre la junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccidn Facultativa, se humedecerdn diaria-
mente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se redlice en buenas
condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la
Documentacién Técnica; en caso confrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguirdn os criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C
y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacion
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accidn lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, efc. han sido recibidos previomente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se tfrate de mortero u

hormigon.
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Durante la ejecucion:

Se amasard la canfidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admifird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para
el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados © no, y para evitar agrietamientos iregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un fecho, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se redlizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere
este espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles
de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa v fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protecciéon de las superficies, se suspenderd la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aguellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido vy las zonas aplicadas se protegerdn
con lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se
suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcuridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendrd himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 diics.

28.8. Formacién de peldanos.
Se construirdn con ladrillo hueco doble ftomado con mortero de cemento.

Arficulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.,
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitectdnica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicidon del sisterna adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detfalle con representacion grdfica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que
conformardn los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala 1:20.
Los simbolos de las especificaciones citadas se referirdn a la norma NTE/QT v, en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y
ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de falddon a ejecutar, deberd estar ejecutada la estructura que servird de soporte a los
elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos © de proceso industrial, podemos citar, entre ofros, 10s siguientes materiales:
- Madera

- Acero

- Hormigdn

- Cerdmica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar
las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (fablero) que, apoyado en esa estructura, complete
la formaciéon de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como de

- Formarcion de pendlientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.
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- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se redliza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
al Cerchas: Estructuras frianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, fransversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de madera, prefabricados de hormigdn, etc.) El
material de cubricion podrd anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse
sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinaaas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que
se colocard el material de cubricidon o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas. Que apoyardn sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente confrarrestados. Sobre las viguetas podrd constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresidon de hormigdn, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, efc. Las viguetas podrdn ser de madera, metdiicas o de
hormigdn armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdiicas llevardn la correspondiente proteccion.,

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o bdveda y

podrd ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros. También llamados tabiques palomeros, se redlizardn con fdbrica aligerada de ladrillo hueco
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con huecos en un 25% de su
superficie; se independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se llieve a cabo
con fabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumloreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc.
se ejecutardn con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados y
alineados; ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberdn arriostrar con ofros, normales a ellos.
Los encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el dislamiento térmico dispuesto entre tabiguillos serd del
espesor y la tipologia especificados en la Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigon celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su
ejecucion ( similar a los tabigues conejeros) colocando Ia primera hilada de cada tabicédn dejando separados los blogues
1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados entre blogues de cada hilada
queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de fableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacion de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente aufoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubriciéon irdn directamente ancladas mediante fornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antfes, por una hoja de ladrilo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, efc. La capa de acabado de los
tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdén que actuard como capa de compresion, rellenard las juntas
existentes y permitird dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigdn celular,
cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con ofro fratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y
separacion vendrdn definidas por la documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyardn las placas de hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el fipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, cerdmica o pizara, etc. La disposicion de
estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Arficulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.,

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% vy el 15% que, segun el uso, pueden ser fransitables
o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicion de la soluciéon constructiva adoptada.
- Ejecucién del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabagjo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
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debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la ejecucion de la
membrana impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o acabados superficiales, 10s elementos singulares,
efc.

30.4 Ejecucién.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de
dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el ultimo forjado hasta la supetficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccién necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcidn de la superficie que recojan vy la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes
de desague pluvial no distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la memibrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de
la proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de
viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la memibrana serd tofall.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protecciéon de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas gjardinadas se colocard membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm.
entre ellos. Dicho solape de Idmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este
caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con otra Iémina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y
debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion deberd ser inferior al 5%; en ofro caso pueden producirse humedades en
la parte inferior del forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la Idmina impermedabilizante. En el caso de disponer Idminas adheridas al
soporte no quedardn bolsas de aire entre amibos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formaciéon de pendiente. Sobre la
misma, se dispondrd el dislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales himedos bajo la
cubierta (banos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con producto de base asfdltica o de
pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobardn espesores de
capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del
aislamiento, etfc.

Acabada la cublerta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacion de los pafos hasta un nivel de 5
cm. por debajo del borde de la impermedabilizacién en su enfrega a paramentos. La presencia del agua no deberd constituir
una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd inundada durante 24 h., franscurridas las cuales no
deberdn aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regard continuamente la
superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso delbban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la pruebaq, se procederd a evacuar el agua, operacion en la gue se tomardn precauciones a fin de que no
lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualguier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicién.,

La medicién y valoracion se efectuard, generaimente, por m?2 de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso
enfrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sehalados para cada partida de la medicidon o presupuesto, en los que se
definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por personal especializado con materiales y solucion
constructiva andlogos a los de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mdstiles,
etc., o dificulten la circulaciéon de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regirdn en los frabajos de mantenimiento que en los de construccion.
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Arficulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para conseguir
dislamiento térmico, correccion acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terazas,
techos, forjados, muros, ceramientos verticales, cdmaras de aire, falsos techos © conducciones, e incluso sustituyendo
cdmaras de aire y tabiqueria inferior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios fipos, segun su uso:
AcuUstico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Alslantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft,
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft,
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
AcUsticos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificaciéon M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Ladminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion 'in situ',
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Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del adislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafen la composicién o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de ceramientos por el
exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores,
y techos.
Malla metdilica o de fiora de vidrio para el agare del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con
placas de vidrio celular,
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en adislamiento sobre el terreno.
Ladmina geotextil de protecciéon colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de corea o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacion del soporte o base que sostendrd al aislante.

La supefficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca vy liore de polvo, grasas u dxidos. Deberd estar correctamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia dptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes delben ser rellenados con un
material adecuado.

En el dislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante como mdxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos danados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccién del material,

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.

Cuando se disle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el frabajo deberdn prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudacion. Duranfe la proyeccion se procurard un acabado con textura uniforme, que
no requiera el retogque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El dislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafar. También
se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del fiempo. El recubrimiento
o proteccion del adislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los frabajos deberdn comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.

Ventilaciéon de la cdmara de aire si la hubiera.,
31.6 Medicién.,

En general, se medird y valorard el m2 de supefficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podrd
redlizarse la medicidn por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben redlizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
danos. En caso de ser preciso algun trabagjo de reforma en la impermealbilizacion, se aprovechard para comprobar el estado
de los adislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, deberd ser reparado por personal

especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccion original.



673-100322-

DOCO03-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

Arficulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colo-
cacion; se asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre ofra capa de
arena bien igualada y apisonada, cuidando gue el material de agarre forme una superficie continla de asiento y recibido
de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color
del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direc-
ciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberdn aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedird el fransito por los solados hasta franscurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable,
se ftomardn las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldanos de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. El precio comprende todos los materia-
les, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con
arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonardn perfectamente de-
ntro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccidén Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las corespondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sen-
tard de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea
seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocardn con mortero de cemento, no admitiéndo-
se el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberdn ser terminadas
cuidadosamente.

La mediciéon se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas y moche-
tas.

Arficulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas es-
tardn perfectamente rectas, cepilladas vy lijadas y bien montadas a plano y escuadra, djustando perfectamente las superfi-
cies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al la-
do superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o ventana y de los cercos
cormrespondientes mds los tapajuntas y herrajes. La colocaciéon de los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes seguin los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccion de la

marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16—-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dindmica.

- Resistencia a la flexiéon por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al aranque de tomillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el adma de las hojas resista el arranque de tomillos, Nno necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojos canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de
20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canfeado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

- Enlas puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machinembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

- Los uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de Ia NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser bamizada, estard exenta de impurezas ¢ azulado por hongos. Si va a ser pinfada, se admitird

azulado en un 15% de la superficie.
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Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= |os cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atomillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los
extreros de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su consernvacion
durante el admacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

= Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construcciéon y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente Ias indicaciones de
los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal auto-
rizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Arficulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin Oxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, so-
pletes de arenaq, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdasticos o0 empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o bamiz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se em-
pleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, éxido de hierno, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz
copal o dmbar y aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdfula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con papel de lija en paredes y se alisardn
con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion inferior o exterior y con-
diciones de exposicidn al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etfc.

Se comprobard gque la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estard nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de tfrabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardi-
lla. Podrdn ser redondos o planos, clasificéndose por nimeros o por los gramos de pelo gque contienen. También pueden ser
de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presidn (1-6 atmdsferas), el compre-
sor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formdndose un cono de 2 cm. al metro de didme-
fro.

Dependiendo del fipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al redlizar la aplicacion de
la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sisteras de preparacion en funcion del tipo de soporte:
= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijodo de las peguenas adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas
con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el

=  Madera:

fabricante.
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Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dard una mano de fondo con bamiz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un lijado fino del soporte, aplicdndose a continuacion el
bbarniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se redlizard un rascado de oxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectudndose la medicidn en la
siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie des-
arrollada.

Pinfura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pinfura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfec-
ta terminaciéon de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, efc. y todos cuantos medios auxiliares sean
precisos.

Arficulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para tfodos
los cambios de direccion vy los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en dngulo recto a los elementos estruc-
turales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccion de forjado serdn de
latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enferrado, rematando los puntos de unidn con cemento. Todos los cambios de seccidn, direc-
cién y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn v los
corchetes de unién. Las arguetas se medirdn a parte por unidades.

Arficulo 37 .- Instalaciéon eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones com-
plementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el dmbito de su competencia. Asi mismo, en el
dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas de la Companhia Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y franseuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos gue componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS,

Serdn de cobre electrolitico, aislodos adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en la
Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefalen las normas particulares
de la empresa distribuidora de la energia. La seccidn minima de estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2
(Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccidn de los conductores de Ia instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
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- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra danos mecdnicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos
techos, que serdn del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrdn de un grado de proteccion de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcion del nimero, clase
y seccion de los conductores que delben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mds de 5 conductores
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccidon interior de éste serd, como
minimo, igual a fres veces la seccidon total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se
utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para
el didmetro o lado interior.

La unidn entre conductores, se redlizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se redlizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de
conexion, conforme a la Instrucciéon ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a
la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Serdn del
tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la femperatura no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccién serd fal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensidon de trabajo. Lievardn marcada su infensidad y tensiones nominales, y estardn probadas a una tension de
500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e inferruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la corriente mdxima del circuito
en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
fomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensi-
dad del corfo-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento de las
lineas se regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y tensién nominales de funcio-
namiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automdticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar,
cortando la fase y neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser
"ouros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion magnetotémica incluida cuando los diferentes circuitos delban ir canalizados por un
mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores serdn caliborados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material dislante e incombustible, y estardn construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Delberdn poder ser reemplazados bajo fension sin peligro alguno, vy llevardn
marcadas la intensidad y tensién nominales de trabaijo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corrienfe a emplear serdn de material aislante, llevardn marcadaos su infensidad y tension nominales de
frabajo y dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nUmero de tomas de corriente a instalar, en
funcidn de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su
apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tiera podrdn realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de
longitud, colocando sobre su conexidn con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tiera, y
el respectivo borne de comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.
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37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES,

Las cajas generales de proteccién se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccion
ITC-BTC-13,art1.1. Sila caja es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en maédulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u
homologacion de la Compahia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos moddulos se  distriouyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la
de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una altura minima
del suelo de 0,50 m. y mdxima de 1,80 m., y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de
1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se redlizard a o largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instrucciéon ITC-BT-
014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el inferior de las viviendas, lo mds cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar fadcimente accesible y de uso general. Deberdn estar
redlizados con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia fal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un bome para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion interior con
la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno
de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijard sobre los mismos
un letrero de material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electificacion y la fecha en
la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la instalacion.

Deberd ser posible la facil infroduccion vy retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados v fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unidon de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o arollamiento entre si de los conductores, sino que deberd
redlizarse siempre utilizando bomes de conexion montados individualmente o constituyendo blogues o regletas de conexion,
pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de tres conductores en los bormnes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales profectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo
establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de coriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las
tfomas alimentadas por fases distintas delboe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 1os aparatos instalados en cocinas, cuaros de
bafo o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes
volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volurmen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.

Volurmen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el
plano vertical alrededor de la banera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5
en baneras hidromasaje y banos comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen O y 1, otros aparatos fijos
dlimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo vy el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual gue en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la banera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.
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Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el
plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafos comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas electricos se permiten si estan
tfambién protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por o menos igual a 1.000 x U
Ohmios, siendo U la tension maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de una
fensién continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y sefalizado, para poder efectuar la medicidn de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corrienfe siftuadas en la cocing, cuartos de bano, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de
usos varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bano y aseos se redlizardn las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un
fusible de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a fierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metdiica del transformador reductor
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomeésticos instalados y entregados con las viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de foma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

\EPIGRAFE 4,° CONTROL DE LA OBRA

Arficulo 39.- Control del hormigdn.

Ademads de los controles establecidos en antferiores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion Facultati-
va de las obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?

- Consistencia pldstica y acero B-4008S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

\EPIGRAFE 5.° OTRAS CONDICIONES
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CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

|EP/G/?,4FE 1.9 ANEXO 1 INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE—O&

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O Sl VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se redlizardn
€ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobard al menos una vez cada fres meses de
obra; como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobard al
menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen,
segun RC-03.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de sumi-
nistro, y cuando lo indique el Director de Obra se redlizardn los ensayos del Art. correspondiente de la Instruccién EHE-08

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan
a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre gque lo indique el Director de
Obra. se realizardn los ensayos de identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquimicas,
fisicomecdnicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):.

EPIGRAFE 2,° ANEXO 2 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/86),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto
270%9/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Oraen de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el cdiculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante ga-
rantizard los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se sefalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comi-
sion de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para cada tipo, con indicacién del método de ensayo para cada
tipo de material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccién facultativa, en funcién del empleo y condi-
ciones en que se vaya a colocar el material dgislante, podrd ademads exigirse:
- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacioén bajo carga (Médulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a pardsitos.
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- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:
- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.
- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, redlizard los ensayos y contro-
les que aseguran el autocontrol de su produccion.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn avalados por Sello 0 marca de calidad, por lo que podrd realizarse su
recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, confenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos relinen las caracteristicas exigibles, asf
como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento
de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 4.° ANEXO 4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
DE 1LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINIORES. REGLAMENTO
DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacciéon ante el
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no fi-
gurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los Ele-
mentos Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion vy resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para
poder ser empleados.

Aqguellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
serdn clasificados por un laboratorio oficialimente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifu-
gacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material deberd ser sustituido por ofro de la misma clase obtenida ini-
cialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccidon queda fijado por un tiempo "', durante el
cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas
por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accién mecdnica (M),
cierre automdtico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmision de
senal (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K), duraciéon de la
estabilidad a temperatura constante (D), duraciéon de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y
calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos
en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo lll del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigdn ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI
del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion repre-
sentada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cdlculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una
curva normdlizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fdbrica de ladrillo cerdmico o silito-calcdreo y de los blogues de hormigdn, ante la exposicién térmica, segun la curva nor-
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malizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de
su tiempo ‘' en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los ele-
mentos constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el
fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién tecnica de los mismos su cla-
sificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en gque se basan.

La realizaciéon de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administraciéon del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB S| 1 Espacios ocultos. Paso de ins-
talaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contfra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extinfores moviles, se ajustardn a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. v E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2: Estangueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Dis-
posiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portdtiles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la presidn. Ensayos mecdnicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidon contenidos en extintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarbu-
ros halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos
de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinciéon de incendios: Carbouros halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segun UNE 23-110/75, estard consignada en la eti-
queta del mismo.
Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondrd de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacion deberd senalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra in-
cendios. Senalizacion",
- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijodos a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte supe-
rior del extintor quede como mdximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos.
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4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccidn, control y extincidon del incendio, deberdn conser-
varse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

Bembibre, junio 2010
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