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anexosanexosanexosanexos

h.  h.  h.  h.  Cuadri l la ACuadri l la ACuadri l la ACuadri l la A

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,00 h. Oficial primera..................................................................... 14,97 14,97

1,00 h. Ayudante ............................................................................. 13,61 13,61

0,50 h. Peón ordinario ..................................................................... 12,97 6,49

Mano de obra ...................................................... 35,07

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 35,0735,0735,0735,07

h.  h.  h.  h.  Cuadri l la HCuadri l la HCuadri l la HCuadri l la H

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,00 h. Oficial primera..................................................................... 14,97 14,97

1,00 h. Ayudante ............................................................................. 13,61 13,61

Mano de obra ...................................................... 28,58

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 28,5828,5828,5828,58
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m3m3m3m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSEXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSEXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSEXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,97 0,32
0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                           40,06 2,00

Mano de obra ...................................................... 0,32
Maquinaria ............................................................ 2,00

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 2,322,322,322,32

m3m3m3m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                 41,92 0,84
0,100 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     29,81 2,98
1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                  0,75 0,75

Maquinaria ............................................................ 4,57

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 4,574,574,574,57

udududud ARQUETA REGISTRABLE PREF.ARQUETA REGISTRABLE PREF.ARQUETA REGISTRABLE PREF.ARQUETA REGISTRABLE PREF.

Arqueta prefabricada registrable de hormigón de alta resistencia con malla electrosoldada de repar-
to, medidas según documentación gráfica, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el relleno perimetral poste-
rior.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

2,000 h.  Oficial primera                                                 14,97 29,94
4,000 h.  Peón especializado                                              13,15 52,60
0,200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                              33,05 6,61
0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   222,76 8,91
1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                43,27 43,27
1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                          16,48 16,48

Mano de obra ...................................................... 82,54
Maquinaria ............................................................ 6,61
Materiales.............................................................. 68,66

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 157,81157,81157,81157,81
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m2m2m2m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25+GEOTEXTILMEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25+GEOTEXTILMEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25+GEOTEXTILMEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25+GEOTEXTIL

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodulado  con geotextil  incorpo-
rado para mejorar el drenaje, fijada al muro o cimenación mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil
angular.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,016 h.  Ayudante                                                        13,61 0,22
0,016 h.  Peón especializado                                              13,15 0,21
1,060 m2  Lámina drenante Danodren H-25 con geotexti          3,86 4,09
3,000 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes                       1,08 3,24
0,330 m.  Perfil de remate p/membranas drenantes                   1,49 0,49

Mano de obra ...................................................... 0,43
Materiales.............................................................. 7,82

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 8,258,258,258,25

m.m.m.m. CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mmCAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mmCAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mmCAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabri-
cadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, con rejilla, colocadas sobre cama de arena
de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,300 h.  Oficial primera                                                 14,97 4,49
0,300 h.  Ayudante                                                        13,61 4,08
0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,63 0,63
2,000 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                  13,98 27,96

Mano de obra ...................................................... 8,57
Materiales.............................................................. 28,59

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 37,1637,1637,1637,16

m.m.m.m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 75mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 75mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 75mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 75mm

Colector de saneamiento enterrado de diametro 75 mm de PVC de pared compacta y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares e incluiso la excavación yel tapado posterior de las zanjas.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,300 h.  Oficial primera                                                 14,97 4,49
0,300 h.  Peón especializado                                              13,15 3,95
0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,63 6,25
0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm               8,49 1,70
0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03
1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                          5,78 5,78

Mano de obra ...................................................... 8,44
Materiales.............................................................. 13,76

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 22,2022,2022,2022,20
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m.m.m.m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 90mmTUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 90mmTUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 90mmTUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 90mm

Colector de saneamiento enterrado de diametro 90mm de PVC de pared compacta y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares e incluiso la excavación yel tapado posterior de las zanjas.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,150 h.  Oficial primera                                                 14,97 2,25
0,150 h.  Peón especializado                                              13,15 1,97
0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,63 3,89
0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm               16,59 2,65
0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03
1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                          8,66 8,66

Mano de obra ...................................................... 4,22
Materiales.............................................................. 15,23

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 19,4519,4519,4519,45

m.m.m.m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 110mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 110mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 110mmTUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 110mm

Colector de saneamiento enterrado de diametro 110 mm de PVC de pared compacta y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares e incluiso la excavación yel tapado posterior de las zanjas.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial primera                                                 14,97 2,99
0,200 h.  Peón especializado                                              13,15 2,63
0,288 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,63 4,50
0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm               46,13 7,38
0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03
1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                          13,55 13,55

Mano de obra ...................................................... 5,62
Materiales.............................................................. 25,46

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 31,0831,0831,0831,08

kgkgkgkg ACERO CORRUGADO B 500 SACERO CORRUGADO B 500 SACERO CORRUGADO B 500 SACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,013 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,13 0,20
0,013 h.  Ayudante ferralla                                               14,20 0,18
1,100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,47 0,52
0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,24 0,01

Mano de obra ...................................................... 0,38
Materiales.............................................................. 0,53

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 0,910,910,910,91
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m2m2m2m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.MALLA 15x15 cm. D=6 mm.MALLA 15x15 cm. D=6 mm.MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,13 0,14
0,009 h.  Ayudante ferralla                                               14,20 0,13
1,267 m2  Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2                                  2,02 2,56

Mano de obra ...................................................... 0,27
Materiales.............................................................. 2,56

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 2,832,832,832,83

m3m3m3m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUALH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUALH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUALH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   75,80 75,80
40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,91 36,40

Mano de obra ...................................................... 25,26
Maquinaria ............................................................ 1,45
Materiales.............................................................. 85,49

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 112,20112,20112,20112,20

m3m3m3m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚAH.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚAH.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚAH.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   112,20 112,20
0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 24,05 4,81

Mano de obra ...................................................... 25,26
Maquinaria ............................................................ 6,26
Materiales.............................................................. 85,49

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 117,01117,01117,01117,01

m3m3m3m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.H.ARM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.

Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofra-
do y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                     117,01 117,01
2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                              10,54 26,35

Mano de obra ...................................................... 39,94
Maquinaria ............................................................ 6,26
Materiales.............................................................. 97,17

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 143,36143,36143,36143,36
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m2m2m2m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando
4 posturas.  Según NTE-EME.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15,13 3,03
0,200 h.  Ayudante encofrador                                             14,20 2,84
0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     167,69 4,36
0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,24 0,12
0,050 kg  Puntas 20x100                                                   3,73 0,19

Mano de obra ...................................................... 5,87
Materiales.............................................................. 4,67

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 10,5410,5410,5410,54

m3m3m3m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANHORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANHORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANHORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,97 7,78
1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,58 53,57

Mano de obra ...................................................... 7,78
Materiales.............................................................. 53,57

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 61,3561,3561,3561,35

m3m3m3m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUALHORM. HA-25/P/20/I  V. MANUALHORM. HA-25/P/20/I  V. MANUALHORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según
normas NTE-CSZ y EHE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,360 h.  Oficial primera                                                 14,97 5,39
0,360 h.  Peón ordinario                                                  12,97 4,67
0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.               4,03 1,45
1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   55,90 64,29

Mano de obra ...................................................... 10,06
Maquinaria ............................................................ 1,45
Materiales.............................................................. 64,29

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 75,8075,8075,8075,80
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m2m2m2m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., ela-
borado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                              75,46 11,32
1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,83 2,83

Mano de obra ...................................................... 2,78
Materiales.............................................................. 11,37

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 14,1514,1514,1514,15

m2m2m2m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cmENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cmENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cmENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,97 1,95
0,200 m3  Grava 40/80 mm.                                                 15,65 3,13

Mano de obra ...................................................... 1,95
Materiales.............................................................. 3,13

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 5,085,085,085,08

m3m3m3m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERAHORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERAHORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERAHORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según
EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,600 h.  Oficial primera                                                 14,97 8,98
0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,97 7,78
1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   55,90 58,70

Mano de obra ...................................................... 16,76
Materiales.............................................................. 58,70

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 75,4675,4675,4675,46

kgkgkgkg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDADACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDADACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDADACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 0,30
0,025 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 0,35
1,050 kg  Acero laminado A-42b                                            0,90 0,95
0,010 l.  Minio electrolitico                                             9,14 0,09
0,100 ud  Pequeño material                                                1,17 0,12

Mano de obra ...................................................... 0,65
Materiales.............................................................. 1,16

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1,811,811,811,81

6666
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udududud PLACA ANCLAJE A-42bPLACA ANCLAJE A-42bPLACA ANCLAJE A-42bPLACA ANCLAJE A-42b

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones y garrotas de acero corrugado se-
gún cálculo, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y norma NBE-MV.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 6,20
0,420 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 5,83

12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,50 6,00
1,600 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,58 0,93
0,120 ud  Pequeño material                                                1,17 0,14
0,050 h.  Equipo oxicorte                                                 3,71 0,19

Mano de obra ...................................................... 12,03
Maquinaria ............................................................ 0,19
Materiales.............................................................. 7,07

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 19,2919,2919,2919,29

m.m.m.m. CORREA TIPO OMEGA IOF 50.2 OCORREA TIPO OMEGA IOF 50.2 OCORREA TIPO OMEGA IOF 50.2 OCORREA TIPO OMEGA IOF 50.2 O

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colo-
cada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 2,95
0,050 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 0,69
1,050 m.  Correa Z chapa 15 cm. altura                                    5,92 6,22

Mano de obra ...................................................... 3,64
Materiales.............................................................. 6,22

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 9,869,869,869,86

m.m.m.m. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforza-
da con dos angulares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y
sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según
normas NTE y norma NBE-MV.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 4,43
0,300 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 4,16
8,300 kg  Chapa galvanizada 1 mm.                                         0,66 5,48
2,856 kg  Acero laminado A-42b                                            0,90 2,57
0,120 l.  Minio electrolitico                                             9,14 1,10

Mano de obra ...................................................... 8,59
Materiales.............................................................. 9,15

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 17,7417,7417,7417,74
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m2m2m2m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14

Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros mate-
riales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución
de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,460 h.  Cuadrilla H                                                     28,58 13,15
16,670 ud  B.termoarcilla Ceratres 30x19x14                                0,42 7,00

0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            73,72 1,47
0,003 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                    65,72 0,20
1,140 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,65 0,74

Mano de obra ...................................................... 13,15
Materiales.............................................................. 9,41

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 22,5622,5622,5622,56

m2m2m2m2 PANEL SANDWICH ALUMINIO LACADOPANEL SANDWICH ALUMINIO LACADOPANEL SANDWICH ALUMINIO LACADOPANEL SANDWICH ALUMINIO LACADO

Panel sándwich acabado en aluminio lacado igual a la carpintería, formado por paneles de alumi-
nio, de módulos hasta 60 cm.  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aisla-
miento interior de poliuretano, cantos con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especia-
les, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de
aluminio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de ca-
nalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,350 h.  Oficial primera                                                 14,97 5,24
0,350 h.  Ayudante                                                        13,61 4,76
1,050 m2  Panel sandwich aluminio lacado                                  116,47 122,29
0,400 m.  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.       6,72 2,69
1,240 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,24

Mano de obra ...................................................... 10,00
Materiales.............................................................. 125,22

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 135,22135,22135,22135,22

m2m2m2m2 PANEL VERT.CHAPA ACERO MINIONDA I/REMATESPANEL VERT.CHAPA ACERO MINIONDA I/REMATESPANEL VERT.CHAPA ACERO MINIONDA I/REMATESPANEL VERT.CHAPA ACERO MINIONDA I/REMATES

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por chapa minionda de acero, clasificado M-1 en
su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fi-
jación, remates laterales, encuentros de chapa, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido
en verdadera magnitud.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,250 h.  Oficial primera                                                 14,97 3,74
0,250 h.  Ayudante                                                        13,61 3,40
1,000 m2  chapa minionda incluso sist. fijación                           15,00 15,00
1,000 m.  Remate ac.prelac.                                               7,59 7,59
1,240 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,24

Mano de obra ...................................................... 7,14
Materiales.............................................................. 22,83

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 29,9729,9729,9729,97
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m2m2m2m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cin-
ta corrida.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,530 h.  Oficial primera                                                 14,97 7,93
0,270 h.  Peón ordinario                                                  12,97 3,50
0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                             70,42 2,46
0,013 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5                             57,87 0,75

Mano de obra ...................................................... 11,43
Materiales.............................................................. 3,21

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 14,6414,6414,6414,64

m2m2m2m2 ENFOSCADO BUENA VISTAENFOSCADO BUENA VISTAENFOSCADO BUENA VISTAENFOSCADO BUENA VISTA

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,208 h.  Oficial primera                                                 14,97 3,11
0,208 h.  Ayudante                                                        13,61 2,83
0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             65,07 1,30
6,000 %   Costes Indirectos                                               7,20 0,43

Mano de obra ...................................................... 5,94
Materiales.............................................................. 1,30
Otros ...................................................................... 0,43

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 7,677,677,677,67

m2m2m2m2 F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y
35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,190 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,05 3,05
0,190 h.  Ayudante carpintero                                             14,51 2,76
1,050 m2  Panel vir.mad.120x60 HAK F 35                                   15,84 16,63
3,000 m.  Perfilería vista blanca                                         0,95 2,85
1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,21 0,22

Mano de obra ...................................................... 5,81
Materiales.............................................................. 19,70

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 25,5125,5125,5125,51
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m2m2m2m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50

Cubierta formada por panel Miret de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con
un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,230 h.  Oficial primera                                                 14,97 3,44
0,230 h.  Ayudante                                                        13,61 3,13
1,000 m2  P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50mm          21,78 21,78
1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,19

Mano de obra ...................................................... 6,57
Materiales.............................................................. 21,97

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 28,5428,5428,5428,54

m2m2m2m2 AISL. LANA MIRENAL ARENA 50 mm.AISL. LANA MIRENAL ARENA 50 mm.AISL. LANA MIRENAL ARENA 50 mm.AISL. LANA MIRENAL ARENA 50 mm.

Aislamiento, constituido por panel de lana mineral Arena de 50 mm. de espesor con barrera de vapor,
colocado en paramentos verticales, medida la superficie ejecutada.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,100 h.  Oficial primera                                                 14,97 1,50
0,100 h.  Ayudante                                                        13,61 1,36
1,050 m2  Panel lana mineral Arena-50 c/ B.V.                             8,00 8,40

Mano de obra ...................................................... 2,86
Materiales.............................................................. 8,40

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 11,2611,2611,2611,26

m2m2m2m2 AISLAMIENTO 30 ROCLAINE-150 kg/m3AISLAMIENTO 30 ROCLAINE-150 kg/m3AISLAMIENTO 30 ROCLAINE-150 kg/m3AISLAMIENTO 30 ROCLAINE-150 kg/m3

Aislamiento térmico y acústico en falso techo, con la instalación del Panel 30 mm. de Roclaine o equi-
valente, lana de roca hidrofugada de alta densidad, i/p.p. de corte, colocación y fijación al soporte y
medios auxiliares.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,100 h.  Oficial primera                                                 14,97 1,50
0,100 h.  Ayudante                                                        13,61 1,36
1,000 m2  Panel cubierta l.r. 30 Roclaine 150kg/m3                     7,50 7,50

Mano de obra ...................................................... 2,86
Materiales.............................................................. 7,50

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 10,3610,3610,3610,36
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m2m2m2m2 AISL.T. FLOORMATE-500-A-30AISL.T. FLOORMATE-500-A-30AISL.T. FLOORMATE-500-A-30AISL.T. FLOORMATE-500-A-30

Aislamiento térmico en solera mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo Floormate-500 o si-
milar de 50 mm. de espesor y p.p. de corte y colocación.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,050 h.  Oficial primera                                                 14,97 0,75
0,050 h.  Ayudante                                                        13,61 0,68
1,050 m2  P.pol.extr.Floormate                                            14,35 15,07

Mano de obra ...................................................... 1,43
Materiales.............................................................. 15,07

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 16,5016,5016,5016,50

m2m2m2m2 I.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kgI.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kgI.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kgI.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kg

Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC-P Intemper FV de 1,2 mm. de espesor
de 1,62 kg./m2., armada con un tejido de fibra de vidrio.  Color gris, para proteger con protección pe-
sada.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,120 h.  Oficial primera                                                 14,97 1,80
0,120 h.  Ayudante                                                        13,61 1,63
1,100 m2  Lám.PVC-P FV Intemper FV 1,2 mm.1,62kg                 8,50 9,35
0,060 kg  THF                                                             11,55 0,69

Mano de obra ...................................................... 3,43
Materiales.............................................................. 10,04

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 13,4713,4713,4713,47

m2m2m2m2 ALIC.AZULEJO COLOR 20x30cm. c/LISTELO C/ADH.ALIC.AZULEJO COLOR 20x30cm. c/LISTELO C/ADH.ALIC.AZULEJO COLOR 20x30cm. c/LISTELO C/ADH.ALIC.AZULEJO COLOR 20x30cm. c/LISTELO C/ADH.

Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/UNE-EN-67), incluso con listelo del mismo material de 3x20
cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  Iber-
sec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,470 h.  Oficial solador, alicatador                                     14,66 6,89
0,470 h.  Ayudante solador, alicatador                                    13,79 6,48
0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,97 3,24
1,050 m2  Azulejo color 20x30 cm.                                         10,99 11,54
0,500 m.  Listelo ondulado 3x20 cm.                                       7,06 3,53
0,002 t.  M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR                      107,25 0,21
0,001 t.  M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco                   223,44 0,22
6,000 %   Costes Indirectos                                               32,10 1,93

Mano de obra ...................................................... 16,61
Materiales.............................................................. 15,50
Otros ...................................................................... 1,93

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 34,0434,0434,0434,04
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m.m.m.m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=5mm a=30cmVIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=5mm a=30cmVIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=5mm a=30cmVIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=5mm a=30cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color con goterón, formado por piezas de un espesor de 5
mm. y 30 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y ad-
hesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,250 h.  Oficial primera                                                 14,97 3,74
0,250 h.  Oficial segunda                                                 14,17 3,54
1,000 m.  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm                       12,57 12,57
2,250 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 0,98 2,21
0,400 kg  Adhesivo resina epoxi                                           5,06 2,02
0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             65,07 0,52

Mano de obra ...................................................... 7,28
Materiales.............................................................. 17,32

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 24,6024,6024,6024,60

udududud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJAPRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJAPRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJAPRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,100 h.  Ayudante carpintero                                             14,51 1,45
5,300 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                                      1,83 9,70

Mano de obra ...................................................... 1,45
Materiales.............................................................. 9,70

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 11,1511,1511,1511,15

udududud P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINAP.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINAP.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINAP.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas lisa de melamina en color, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, in-
cluso estructura de puerta corredera embebida en ambos tabiques Orchidea de Maydisa o similar,
montada y con p.p. de medios auxiliares.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,05 56,18
3,500 h.  Ayudante carpintero                                             14,51 50,79

12,000 m.  Cerco directo p.melix M. 70x50mm                              6,50 78,00
12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1,33 15,96

2,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                              51,00 102,00
2,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                              12,20 24,40
3,400 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv.                             5,19 17,65
4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                               2,75 11,00
8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,32
2,000 ud  Estructura Puerta Corredera Orchidea-Maydisa         167,69 335,38

Mano de obra ...................................................... 106,97
Materiales.............................................................. 584,71

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 691,68691,68691,68691,68
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udududud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada
barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporizada
macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y
carril galvanizados y manetas de cierre doradas, incluso estructura de puerta corredera embebida en
el tabique Orchidea de Maydisa o similar, montada y con p.p. de medios auxiliares y provistas de sis-
tema de apertura automático.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,05 40,13
2,500 h.  Ayudante carpintero                                             14,51 36,28
2,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                           11,15 22,30

10,000 m.  Galce haya vaporiz. macizo 70x30 mm.                     4,45 44,50
10,200 m.  Tapajunt. LM roble 70x12                                        1,86 18,97

1,000 ud  P.paso CLM haya vaporizada                                      114,18 114,18
1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                              12,20 12,20
1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv.                                    2,08 3,54
2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                               2,75 5,50
4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,16
1,000 ud  Estructura Puerta Corredera Orchidea-Maydisa         167,69 167,69

Mano de obra ...................................................... 79,31
Materiales.............................................................. 386,14

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 465,45465,45465,45465,45

m2m2m2m2 VENT.AL.LC.BASCULANTESVENT.AL.LC.BASCULANTESVENT.AL.LC.BASCULANTESVENT.AL.LC.BASCULANTES

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja, mayores de 1
m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-4.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 3,25
0,110 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 1,53
4,000 m.  Premarco aluminio                                               3,60 14,40
1,000 m2  Ventanas basculantes >1 m2<2 m2                          112,80 112,80
6,000 %   Costes Indirectos                                               132,00 7,92

Mano de obra ...................................................... 4,78
Materiales.............................................................. 127,20
Otros ...................................................................... 7,92

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 139,90139,90139,90139,90
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m2m2m2m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general mayores de 4 m. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 3,25
0,110 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 1,53
4,000 m.  Premarco aluminio                                               3,60 14,40
1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                  101,05 101,05
6,000 %   Costes Indirectos                                               120,20 7,21

Mano de obra ...................................................... 4,78
Materiales.............................................................. 115,45
Otros ...................................................................... 7,21

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 127,44127,44127,44127,44

udududud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.REV. CHAPA ACERO MINIONDAPUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.REV. CHAPA ACERO MINIONDAPUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.REV. CHAPA ACERO MINIONDAPUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.REV. CHAPA ACERO MINIONDA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra.revestida mediante Chapa de Acero Minionda, piezas especia-
les, medios auxiliares y limpieza.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,75 2,95
0,200 h.  Ayudante cerrajero                                              13,88 2,78
1,000 ud  P.paso 90x200 chapa lisa galv.                                  67,00 67,00
2,000 m2  Chapa aluminiperfil fal-kit serie 125mm (Adan

103311)           
33,95 67,90

1,240 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,24

Mano de obra ...................................................... 5,73
Materiales.............................................................. 135,14

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 140,87140,87140,87140,87

m2m2m2m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/10,12ó16/6D. ACRIST. CLIMALIT 6/10,12ó16/6D. ACRIST. CLIMALIT 6/10,12ó16/6D. ACRIST. CLIMALIT 6/10,12ó16/6

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm. y un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm.,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16  mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial 1ª vidriería                                            14,21 2,84
1,006 m2  D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)                            29,94 30,12
7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,79 5,53
1,500 ud  Pequeño material                                                1,17 1,76

Mano de obra ...................................................... 2,84
Materiales.............................................................. 37,41

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 40,2540,2540,2540,25
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udududud CUADRO DE PROTECCION GENERALCUADRO DE PROTECCION GENERALCUADRO DE PROTECCION GENERALCUADRO DE PROTECCION GENERAL

Cuadro de protección general, de características según proyecto, incluidos elementos de protección y
control descritos en el mismo, instalación, conexionado y montaje.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 7,76
0,500 h.  Ayudante electricista                                           14,51 7,26
1,000 ud  Cuadro proteccion                                               1.000,00 1.000,00
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 15,02
Materiales.............................................................. 1.001,17

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.016,191.016,191.016,191.016,19

m.m.m.m. DERIV. INDIV 4X16 H07Z1DERIV. INDIV 4X16 H07Z1DERIV. INDIV 4X16 H07Z1DERIV. INDIV 4X16 H07Z1

Derivación individual formada por dos conductores de 16 mm2 con aislamiento H07Z1, bajo tubo 63
mm enterrada.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 3,10
0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,51 2,90
1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                    3,69 3,69
1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x120 Cu                                  19,02 19,02
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 6,00
Materiales.............................................................. 23,88

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 29,8829,8829,8829,88

udududud ARMARIO PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICAARMARIO PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICAARMARIO PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICAARMARIO PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICA

Armario de protección y medida trifásica, de resina de poliéster, doble aislamiento, color gris claro es-
table, de características según proyecto; instalación exterior sobre tacos de plástico universales reforza-
dos; grado de protección IP-43 IK-09 con bornas bimetálicas fusibles de 63 Amperios. Esquema nor-
malizado número MVD-UF.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

7,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 108,57
7,000 h.  Ayudante electricista                                           14,51 101,57
1,000 ud  Colum.15 contadores mono.+reloj                               837,79 837,79

70,000 ud  Pequeño material                                                1,17 81,90

Mano de obra ...................................................... 210,14
Materiales.............................................................. 919,69

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.129,831.129,831.129,831.129,83
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m.m.m.m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURARED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURARED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURARED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura en terreno de pizarra, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 1,55
0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,51 1,45
1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                 1,55 1,55
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 3,00
Materiales.............................................................. 2,72

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 5,725,725,725,72

udududud CUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOSCUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOSCUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOSCUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOS

Cuadro de protección secundario para planta primera, de características según proyecto, incluidos
elementos de protección y control descritos en el mismo, instalación, conexionado y montaje.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 15,51
1,000 ud  Arm. puerta opaca 90 mód.                                       102,47 102,47
3,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA                                153,68 461,04
3,000 ud  PIA Legrand 3x25 A                                              43,70 131,10
3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          9,70 29,10
1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA                                31,99 31,99
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 15,51
Materiales.............................................................. 756,87

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 772,38772,38772,38772,38

udududud P.LUZP.LUZP.LUZP.LUZ

Puntos de luz para formadas por luminarias de superficie de 2x36w flourescentes estancas, acciona-
miento con interruptores con cableado de 1,5 mm2+T bajo tubo flexible en montaje por falso techo, i/
mecanismos, prefijado y conexión.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 5,43
0,350 h.  Ayudante electricista                                           14,51 5,08
8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,09 0,72

16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 3,04
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                0,20 0,20
1,000 ud  Interruptor Simón serie 27                                      3,99 3,99
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 10,51
Materiales.............................................................. 9,12

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 19,6319,6319,6319,63

udududud B.ENCH.SCHUKOB.ENCH.SCHUKOB.ENCH.SCHUKOB.ENCH.SCHUKO

Puntos de toma de corriente de instalación interior de fuerza, formada por canalizaciones con conduc-
tores H07Z1-K de 2,5 mm2 bajo tubo empotrado, incluido mecanismo, totalmente instalado y conexio-
nado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE
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0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 6,98
0,450 h.  Ayudante electricista                                           14,51 6,53
6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,09 0,54

18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,20 3,60
1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                0,20 0,20
1,000 ud  Base e. schuko Simón serie 27                                   4,74 4,74
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 13,51
Materiales.............................................................. 10,25

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 23,7623,7623,7623,76

udududud B.E.SCHUCO 25AB.E.SCHUCO 25AB.E.SCHUCO 25AB.E.SCHUCO 25A

Puntos de toma de corriente de instalación interior de fuerza para cafetera y lavavajillas, formada por
canalizaciones con conductores H07Z1-K de 6,0 mm2 bajo tubo empotrado, incluido mecanismos, to-
talmente instalado y conexionado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 7,76
0,500 h.  Ayudante electricista                                           14,51 7,26
6,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                               0,34 2,04

18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                      0,51 9,18
1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t.                               8,31 8,31

Mano de obra ...................................................... 15,02
Materiales.............................................................. 19,53

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 34,5534,5534,5534,55

udududud LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO BL 4x18W.AFLUM.SUP.LAMAS ALUMINIO BL 4x18W.AFLUM.SUP.LAMAS ALUMINIO BL 4x18W.AFLUM.SUP.LAMAS ALUMINIO BL 4x18W.AF

Luminaria para zonas comunes, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas
en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescen-
tes nueva generación y bornes de conexión. Accionamiento con interruptores con cableado de 1,5
mm2+T bajo tubo flexible en montaje por falso techo, i/ mecanismos, prefijado y conexión.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 6,20
0,400 h.  Ayudante electricista                                           14,51 5,80
1,000 ud  Lum.sup.lam.alumi. BL 4x18 W. AF i/lámp.                   100,78 100,78
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 12,00
Materiales.............................................................. 101,95

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 113,95113,95113,95113,95
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udududud DOWNLIGTHS 2x26 W.AFDOWNLIGTHS 2x26 W.AFDOWNLIGTHS 2x26 W.AFDOWNLIGTHS 2x26 W.AF

Puntos de luz formadas por downlights semiencastrables de 2x26w, accionamiento con interruptores
con cableado de 1,5 mm2+T bajo tubo flexible en montaje por falso techo, i/ mecanismos, prefijado y
conexión.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 4,65
0,300 h.  Ayudante electricista                                           14,51 4,35
1,000 ud  Lumin. estanca dif.policar. 1x58 W. AF                         30,31 30,31
1,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                          2,81 2,81
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 9,00
Materiales.............................................................. 34,29

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 43,2943,2943,2943,29

udududud BLQ.AUT.EMER. LEGRANDBLQ.AUT.EMER. LEGRANDBLQ.AUT.EMER. LEGRANDBLQ.AUT.EMER. LEGRAND

Puntos de alumbrado de emergencia para edificio, formada por canalizaciones con conductores
H07Z1 de 1,5 mm2 bajo tubo empotrado, incluido mecanismos y luminarias de 8w 100 lm 1 h, total-
mente instalado y conexionado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 9,31
1,000 ud  Emergencia Legrand D4 60 lm.                                    88,46 88,46
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 9,31
Materiales.............................................................. 89,63

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 98,9498,9498,9498,94

udududud ROUTER MODEM ADSL WLANROUTER MODEM ADSL WLANROUTER MODEM ADSL WLANROUTER MODEM ADSL WLAN

Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, y tecnología
inalámbrica WIFI 802.11-b/g que alcanza velocidad de transmisión de hasta 54Mbps con soporte
WPA. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, incluso instalación de esta con pp
de toma interior, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Soporta altas velocidades
ADSL2 y ADSL2+. Compatible con los estándares ADSL ANSI T1.413 (Issue 2), G.dmt (ITU G.992.1), G.lite
(ITU G.992.2), G.hs (ITU G.994.1), G.dmt.bis (ITU G.992.3) y G.dmt.bisplus (ITU G.992.5). Instalado y cone-
xionado listo para usar.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,430 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                        16,65 7,16
0,250 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                       14,95 3,74
1,000 ud  Router Modem ADSL-2/2+RTB                                       135,27 135,27
1,000 ud  Pequeño material                                                1,17 1,17

Mano de obra ...................................................... 10,90
Materiales.............................................................. 136,44

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 147,34147,34147,34147,34
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udududud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado
por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes,
cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, in-
cluso 1 toma interior con mecanismo, completamente instalado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                        16,65 49,95
3,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                       14,95 44,85
1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB             47,09 47,09
1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB             53,96 53,96
1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        19,23 19,23
1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     27,80 27,80
1,000 ud  Mástil 3 m. 40x2 mm.                                            22,15 22,15
4,000 ud  Garra muro galv. 250 mm                                         2,13 8,52

30,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                     0,66 19,80
10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     3,10 31,00

0,200 ud  Pequeño material                                                1,17 0,23

Mano de obra ...................................................... 94,80
Materiales.............................................................. 229,78

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 324,58324,58324,58324,58

udududud CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. DN65CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. DN65CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. DN65CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. DN65

Contador general de agua diámetro nominal 65mm, homologado; instalación en armario de PVC
placa transparente, según NTE/IFF-17 y normas de la Compañía Suministradora; i/accesorios y prue-
bas de estanqueidad.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 22,80
1,000 ud  Contador agua Woltman de 2" (50 mm.)                    368,75 368,75
2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2"                                  18,12 36,24
2,000 ud  Brida redonda galvan.2" completa                              25,94 51,88
1,000 ud  Válv.retención latón roscar 2"                                  20,05 20,05
1,000 ud  Verificación contador                                           15,03 15,03

Mano de obra ...................................................... 22,80
Materiales.............................................................. 491,95

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 514,75514,75514,75514,75

m.m.m.m. TUBERÍA POLIETILENO RET DN25x4,2TUBERÍA POLIETILENO RET DN25x4,2TUBERÍA POLIETILENO RET DN25x4,2TUBERÍA POLIETILENO RET DN25x4,2

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 25x4,2 mm. (1")  de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en rama-
les de longitud superior a 3 m. Según documentación gráfica.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 1,82
1,100 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)25mm                     0,55 0,61
0,300 ud  Codo polietileno de 25 mm.                                      1,48 0,44
0,100 ud  Te polietileno de 25 mm.                                        2,22 0,22

Mano de obra ...................................................... 1,82
Materiales.............................................................. 1,27

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 3,093,093,093,09
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m.m.m.m. TUBERÍA POLIETILENO RET DN32x5,4TUBERÍA POLIETILENO RET DN32x5,4TUBERÍA POLIETILENO RET DN32x5,4TUBERÍA POLIETILENO RET DN32x5,4

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 32x5,4 mm. (1 1/4")  de diámetro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra-
males de longitud superior a 3 m. Según documentación gráfica.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 1,82
1,100 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm                     0,87 0,96
0,300 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      2,10 0,63
0,100 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        3,16 0,32

Mano de obra ...................................................... 1,82
Materiales.............................................................. 1,91

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 3,733,733,733,73

udududud VALVULA MEZCLADORA ACSVALVULA MEZCLADORA ACSVALVULA MEZCLADORA ACSVALVULA MEZCLADORA ACS

Válvulas mezcladoras de ACS para alimentación de duchas de vestuarios, i/pp de manguitos y raco-
res, totalmente terminada y funcionando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 7,60
1,000 ud  Válv.compuerta latón PN-10 roscar 4"                          51,53 51,53

Mano de obra ...................................................... 7,60
Materiales.............................................................. 51,53

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 59,1359,1359,1359,13

udududud GRIFERÍA DUCHA. MMDO.GRIFERÍA DUCHA. MMDO.GRIFERÍA DUCHA. MMDO.GRIFERÍA DUCHA. MMDO.

Grifería de ducha mezcladora exterior monomando con ducha rociador cromada, instalada y funcio-
nando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 7,60
1,000 ud  Grifería.ducha cro.                                             60,35 60,35

Mano de obra ...................................................... 7,60
Materiales.............................................................. 60,35

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 67,9567,9567,9567,95
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udududud LAV.D=40 S/ENC.BLANCOLAV.D=40 S/ENC.BLANCOLAV.D=40 S/ENC.BLANCOLAV.D=40 S/ENC.BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de
mármol o equivalente, con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación fle-
xibles, en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 16,72
1,000 ud  Lav.s/encim.D=400 mm. blanco Foro                          61,90 61,90
1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n.                            32,10 32,10
1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena            3,08 3,08
2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 7,12

Mano de obra ...................................................... 16,72
Materiales.............................................................. 104,20

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 120,92120,92120,92120,92

udududud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 19,76
1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               131,75 131,75
1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 3,56
1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,77 1,77

Mano de obra ...................................................... 19,76
Materiales.............................................................. 137,08

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 156,84156,84156,84156,84

udududud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCOURITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCOURITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCOURITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO

Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, insta-
lado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcio-
nando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 22,80
1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   19,70 19,70
1,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                         53,75 53,75
1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,32 6,32
1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 3,56

Mano de obra ...................................................... 22,80
Materiales.............................................................. 83,33

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 106,13106,13106,13106,13
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udududud CJTO COLECTORES DE 3"CJTO COLECTORES DE 3"CJTO COLECTORES DE 3"CJTO COLECTORES DE 3"

Conjunto de colectores de 3”, incluidas llaves de corte, alimentación y vaciado, termómetros soportes
y aislamiento según RITE.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 30,40
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Válv.comp. bronce.2 1/2"                                        60,00 60,00
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas                                    57,62 57,62

Mano de obra ...................................................... 71,98
Materiales.............................................................. 117,62

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 189,60189,60189,60189,60

udududud CJTO TUBERIAS CONEXION PPCJTO TUBERIAS CONEXION PPCJTO TUBERIAS CONEXION PPCJTO TUBERIAS CONEXION PP

Conjunto de tuberías de conexión de polipropileno de diámetros según esquema de principio para
conexión de caldera a colectores, bombas y depósito de ACS, con todos lo elementos según esque-
ma totalmente instalada y funcionando.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 30,40
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
6,000 ud  Válv.comp. bronce.2 1/2"                                        60,00 360,00
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas                                    57,62 57,62
8,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,52
8,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 3,44

Mano de obra ...................................................... 71,98
Materiales.............................................................. 422,58

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 494,56494,56494,56494,56

udududud CALDERA OKOFEN PES56, 56 kWCALDERA OKOFEN PES56, 56 kWCALDERA OKOFEN PES56, 56 kWCALDERA OKOFEN PES56, 56 kW

Caldera de biomasa OKOFEN PES56, 56 kW de potencia nominal y características indicadas en el pro-
yecto; instalación según RITE., equipado con sistema automático de alimentación desde silo, cuadro
de regulación y control con interruptor, termohidrómetro, vaso de expansión abierto 50 litros, válvula de
seguridad, termostato de regulación de seguridad, útiles de limpieza y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 h.  Cuadrilla A                                                     35,07 280,56
1,000 ud  Caldera OKOFEN PES56 56 Kw                                      5.150,00 5.150,00
8,000 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   2,07 16,56
1,000 ud  Termómetro, manómetro y purgador                           18,84 18,84
3,000 m.  Chimenea vent                                                   70,09 210,27
8,000 m.  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                   1,53 12,24
1,000 ud  Adaptador caldera D=250 mm                                   21,16 21,16

Mano de obra ...................................................... 280,56
Materiales.............................................................. 5.429,07

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 5.709,635.709,635.709,635.709,63
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udududud SILO TEXTIL BIOMASASILO TEXTIL BIOMASASILO TEXTIL BIOMASASILO TEXTIL BIOMASA

Silo de Biomasa Textil con fondo oscilante  tipo Flexilo o similar de 4 Tn. Incluso conexiones con caldera,
tornillo sin fin, etc. de forma que quede totalmente instalado con p.p.  de bancada repartidora de es-
fuerzos puntuales y listo para funcionar.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

15,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 228,00
15,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 207,90

1,000 ud  Silo Textil Bimomasa                                            1.100,00 1.100,00

Mano de obra ...................................................... 435,90
Materiales.............................................................. 1.100,00

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.535,901.535,901.535,901.535,90

udududud CENTRALITA CONTROLCENTRALITA CONTROLCENTRALITA CONTROLCENTRALITA CONTROL

Centralita de control para control de circuito de calefacción y ACS y control de legionella.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,51 124,08
8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,51 116,08
1,000 ud  Central de regul. v. 3 vias                                     500,00 500,00

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

Mano de obra ...................................................... 240,16
Materiales.............................................................. 506,20

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 746,36746,36746,36746,36

udududud BOMBA CIRCULACION ALPHA2 15-60BOMBA CIRCULACION ALPHA2 15-60BOMBA CIRCULACION ALPHA2 15-60BOMBA CIRCULACION ALPHA2 15-60

Bomba de circulación para primario de ACS, marca GRUNDFOS ALPHA2 15-60 130, de características
según proyecto, i/pp de instalación, conexionado y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Circulador 1-3 m3/h                                             123,14 123,14
2,000 ud  Válv.comp. bronce.1 1/2"                                        85,72 171,44
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         9,20 9,20

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10                                        27,32 27,32

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 337,30

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 424,48424,48424,48424,48
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udududud BOMBA CIRCULACION UPS 32-30FBOMBA CIRCULACION UPS 32-30FBOMBA CIRCULACION UPS 32-30FBOMBA CIRCULACION UPS 32-30F

Bomba de circulación para secundario de ACS, marca GRUNDFOS UPS 32-30 F, de características se-
gún proyecto, i/pp de instalación, conexionado y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            300,00 300,00
2,000 ud  Válv.comp. bronce.1 1/2"                                        85,72 171,44
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         9,20 9,20

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10                                        27,32 27,32

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 514,16

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 601,34601,34601,34601,34

udududud BOMBA CIRCULACION UPS 32-60FBOMBA CIRCULACION UPS 32-60FBOMBA CIRCULACION UPS 32-60FBOMBA CIRCULACION UPS 32-60F

Bomba de circulación para recirculacion de ACS, marca GRUNDFOS UPS 32-60 F, de características
según proyecto, i/pp de instalación, conexionado y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Circulador 1-32 m3/h                                            321,00 321,00
2,000 ud  Válv.comp. bronce.1 1/2"                                        85,72 171,44
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         9,20 9,20

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10                                        27,32 27,32

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 535,16

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 622,34622,34622,34622,34

udududud BOMBA CIRCULACION MAGNA 40-100 FBOMBA CIRCULACION MAGNA 40-100 FBOMBA CIRCULACION MAGNA 40-100 FBOMBA CIRCULACION MAGNA 40-100 F

Bomba de circulación para circuito de calefacción, marca GRUNDFOS MAGNA 40-100 F, de caracte-
rísticas según proyecto, i/pp de instalación, conexionado y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
5,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 69,30
1,000 ud  Circulador 5-5 m.c.a.                                           325,00 325,00
2,000 ud  Válv.comp. bronce.2 1/2"                                        60,00 120,00
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas                                    57,62 57,62

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

2,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10                                        27,89 55,78

Mano de obra ...................................................... 114,90
Materiales.............................................................. 564,60

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 679,50679,50679,50679,50

24242424



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

udududud PIROSTATO CTROL HUMOSPIROSTATO CTROL HUMOSPIROSTATO CTROL HUMOSPIROSTATO CTROL HUMOS

Pirostato para control de humos de la combustión colocado en tramo general de chimenea i/pp de
instalación y cableado a centralita.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 7,60
1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,59 6,59

Mano de obra ...................................................... 7,60
Materiales.............................................................. 6,59

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 14,1914,1914,1914,19

udududud CHIMENEA AISLADA INOX/INOXCHIMENEA AISLADA INOX/INOXCHIMENEA AISLADA INOX/INOXCHIMENEA AISLADA INOX/INOX

Conjunto chimenea modular de acero inoxidable, aislada con lana de roca y recubierta exteriormente
con acero inoxidable, i/pp de montaje y sujeción a paramentos.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 121,60
8,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 110,88
6,000 m   Chimenea aislada inox-inox 175                                  89,15 534,90

20,000 %   Medios auxiliares                                               767,40 153,48

Mano de obra ...................................................... 232,48
Materiales.............................................................. 534,90
Otros ...................................................................... 153,48

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 920,86920,86920,86920,86

m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 16x2,7TUB. POLIET.MULTICAPA 16x2,7TUB. POLIET.MULTICAPA 16x2,7TUB. POLIET.MULTICAPA 16x2,7

Tubería de polipropileno, diámetro 16x2,7; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 0,76
1,000 m.  Tubería Wirsbo EvalPEX 20x2                                     1,63 1,63
1,000 ud  Accesorios Wirsbo Q&E 20x2                                      0,41 0,41

Mano de obra ...................................................... 0,76
Materiales.............................................................. 2,04

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 2,802,802,802,80

m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 20x3,4TUB. POLIET.MULTICAPA 20x3,4TUB. POLIET.MULTICAPA 20x3,4TUB. POLIET.MULTICAPA 20x3,4

Tubería de polipropileno, diámetro 20x3,4; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 0,76
1,000 m.  Tubería Wirsbo EvalPEX 25x2,3                                   2,49 2,49
1,000 ud  Accesorios Wirsbo Q&E 25x2,3                                    0,66 0,66

Mano de obra ...................................................... 0,76
Materiales.............................................................. 3,15

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 3,913,913,913,91
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m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 25x4,2TUB. POLIET.MULTICAPA 25x4,2TUB. POLIET.MULTICAPA 25x4,2TUB. POLIET.MULTICAPA 25x4,2

Tubería de polipropileno, diámetro 25x4,2; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 1,22
1,000 m.  Tubería Barbi Gladiator 20x1,9                                  3,03 3,03
0,300 ud  Te latón 20 Barbi Gladiator                                     4,86 1,46
0,100 ud  Codo latón 20 Barbi Gladiator                                   3,45 0,35

Mano de obra ...................................................... 1,22
Materiales.............................................................. 4,84

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 6,066,066,066,06

m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 32x5,4TUB. POLIET.MULTICAPA 32x5,4TUB. POLIET.MULTICAPA 32x5,4TUB. POLIET.MULTICAPA 32x5,4

Tubería de polipropileno, diámetro 32x5,4; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,080 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 1,22
1,000 m.  Tubería Barbi Gladiator 25x2,3                                  4,78 4,78
0,300 ud  Te latón 25 Barbi Gladiator                                     10,17 3,05
0,100 ud  Codo latón 25 Barbi Gladiator                                   6,30 0,63

Mano de obra ...................................................... 1,22
Materiales.............................................................. 8,46

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 9,689,689,689,68

m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 40x6,7TUB. POLIET.MULTICAPA 40x6,7TUB. POLIET.MULTICAPA 40x6,7TUB. POLIET.MULTICAPA 40x6,7

Tubería de polipropileno, diámetro 40x6,7; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 0,76
1,000 m.  Tubería Unipipe 18x2,00 mm.                                     1,65 1,65
1,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 18x2,00 mm.                     0,84 0,84

Mano de obra ...................................................... 0,76
Materiales.............................................................. 2,49

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 3,253,253,253,25

m.m.m.m. TUB. POLIET.MULTICAPA 50x8,4TUB. POLIET.MULTICAPA 50x8,4TUB. POLIET.MULTICAPA 50x8,4TUB. POLIET.MULTICAPA 50x8,4

Tubería de polipropileno, diámetro 50x8,4; instalación aérea, i/pp de pruebas de estanqueidad y ais-
lamiento mediante coquilla de coeficiente 0,035 w /(m.K).
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 0,76
1,000 m.  Tubería Unipipe 20x2,25 mm.                                     2,06 2,06
1,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 20x2,25 mm.                     1,00 1,00

Mano de obra ...................................................... 0,76
Materiales.............................................................. 3,06

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 3,823,823,823,82
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udududud PURGADOR MONTANTESPURGADOR MONTANTESPURGADOR MONTANTESPURGADOR MONTANTES

Purgador automático para montantes de calefacción i/pp de conexionado y puesta en marcha.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 7,60
1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          3,80 3,80

Mano de obra ...................................................... 7,60
Materiales.............................................................. 3,80

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 11,4011,4011,4011,40

udududud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"

Válvula de tres vías tipo mezcladora de 1", instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 22,80
1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 20,79
1,000 ud  Válvula tres vías 1 1/2"                                        288,58 288,58
1,000 ud  Servomotor                                                      247,40 247,40

10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,19 1,90
10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,43 4,30

Mano de obra ...................................................... 43,59
Materiales.............................................................. 542,18

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 585,77585,77585,77585,77

udududud INTERACUMULADOR A.C.S. 30 kWINTERACUMULADOR A.C.S. 30 kWINTERACUMULADOR A.C.S. 30 kWINTERACUMULADOR A.C.S. 30 kW

Intercambiador de placas para energía ACS de 30 kw de potencia de intercambio, i/pp de conexio-
nado, llaves, termómetros según esquema de principio.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 h.  Cuadrilla A                                                     35,07 280,56
1,000 ud  Acumulador D.E. A.C.S. 300 l                                    473,98 473,98
1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            300,00 300,00
4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    3,22 12,88
4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  1,76 7,04
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 46,40 46,40

Mano de obra ...................................................... 280,56
Materiales.............................................................. 840,30

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.120,861.120,861.120,861.120,86
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udududud ACUMULADOR A.C.S. 500 l.ACUMULADOR A.C.S. 500 l.ACUMULADOR A.C.S. 500 l.ACUMULADOR A.C.S. 500 l.

Acumulador de agua caliente sanitaria cilíndrico homologado, de acero inoxidable AISI-316, 500 l de
capacidad, 7 bar de presión máxima de trabajo circuito agua consumo; instalación sobre soportes,
i/válvula de seguridad, vaso de expansión, termostato, grifo de vaciado, elementos de conexión y
prueba de estanqueidad.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 121,60
8,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 110,88
1,000 ud  Acumulador A.C.S. 1.500 l.V.                                    1.035,95 1.035,95

16,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 4,71 75,36
1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 46,40 46,40

Mano de obra ...................................................... 232,48
Materiales.............................................................. 1.157,71

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.390,191.390,191.390,191.390,19

udududud FANCOIL 2160 Kcal/hFANCOIL 2160 Kcal/hFANCOIL 2160 Kcal/hFANCOIL 2160 Kcal/h

Fancoil a dos tubos para calefacción con armario para instalación a la vista en techo de potencia
2160 Kcal/h i/pp de sujeción, llave de corte y purgador.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Fan-coil s/mueb.4.280W./10.100W.                              244,56 244,56
4,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          3,80 15,20
0,500 m.  Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm.                   0,32 0,16
4,000 m.  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                   1,53 6,12
1,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    45,90 45,90

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 311,94

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 399,12399,12399,12399,12

udududud FANCOIL 3460 Kcal/hFANCOIL 3460 Kcal/hFANCOIL 3460 Kcal/hFANCOIL 3460 Kcal/h

Fancoil a dos tubos para calefacción con armario para instalación a la vista en techo de potencia
3460 Kcal/h i/pp de sujeción, llave de corte y purgador.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Fan-coil s/mueb.5.590W./12.200W.                              266,12 266,12
4,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          3,80 15,20
0,500 m.  Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm.                   0,32 0,16
4,000 m.  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                   1,53 6,12
1,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    45,90 45,90

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 333,50

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 420,68420,68420,68420,68
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udududud FANCOIL 7170 Kcal/hFANCOIL 7170 Kcal/hFANCOIL 7170 Kcal/hFANCOIL 7170 Kcal/h

Fancoil a dos tubos para calefacción con armario para instalación a la vista en techo de potencia
7170 Kcal/h i/pp de sujeción, llave de corte y purgador.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,20 45,60
3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,86 41,58
1,000 ud  Fan-coil c/mueb.8.000W./19.500W.                              341,20 341,20
4,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          3,80 15,20
0,500 m.  Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm.                   0,32 0,16
4,000 m.  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                   1,53 6,12
1,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    45,90 45,90

Mano de obra ...................................................... 87,18
Materiales.............................................................. 408,58

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 495,76495,76495,76495,76

udududud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INCEXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INCEXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INCEXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 89A/113B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,100 h.  Peón especializado                                              13,15 1,32
1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                27,27 27,27

Mano de obra ...................................................... 1,32
Materiales.............................................................. 27,27

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 28,5928,5928,5928,59

kgkgkgkg PINTURA INTUMIS. R-30.PINTURA INTUMIS. R-30.PINTURA INTUMIS. R-30.PINTURA INTUMIS. R-30.

Protección contra el fuego de estructura metálica con pintura intumiscente, para una estabilidad al
fuego R-30.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

0,005 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,63 0,07
0,005 h.  Ayudante pintura                                                13,39 0,07
0,003 kg  Pintura imprimación                                             3,71 0,01
0,003 kg  Pintura intumescente Hilti CP671-C                              21,23 0,06
0,001 kg  Pintura acabado                                                 6,75 0,01

Mano de obra ...................................................... 0,14
Materiales.............................................................. 0,08

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 0,220,220,220,22
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udududud ASIDERO WC DE PARED 815+305 ACERO INOX.ASIDERO WC DE PARED 815+305 ACERO INOX.ASIDERO WC DE PARED 815+305 ACERO INOX.ASIDERO WC DE PARED 815+305 ACERO INOX.

Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm. con superficie antideslizante, en acero ino-
xidable, fijación a la pared con embellecedores instalado a 800 mm. del suelo.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 h.  Peón especializado                                              13,15 13,15
1,000 ud  Asidero WC de pared 815+305 acero inox.               125,56 125,56
8,000 ud  Pequeño material                                                1,17 9,36

Mano de obra ...................................................... 13,15
Materiales.............................................................. 134,92

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 148,07148,07148,07148,07

udududud ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 ACERO INOX.ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 ACERO INOX.ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 ACERO INOX.ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 ACERO INOX.

Asidero de pared abatible para WC con medidas 815+305 mm. con superficie antideslizante, en
acero inoxidable, fijación a la pared con embellecedores instalado a 800 mm. del suelo.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 h.  Peón especializado                                              13,15 13,15
1,000 ud  Asidero WC abatible 800+200 acero inox.                 155,00 155,00
6,000 ud  Pequeño material                                                1,17 7,02

Mano de obra ...................................................... 13,15
Materiales.............................................................. 162,02

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 175,17175,17175,17175,17

udududud MÓDULO CABINAS PANELES 200x90 e=10mmMÓDULO CABINAS PANELES 200x90 e=10mmMÓDULO CABINAS PANELES 200x90 e=10mmMÓDULO CABINAS PANELES 200x90 e=10mm

Módulo cabinas sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm.
de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los
herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,500 h.  Peón especializado                                              13,15 19,73
1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,97 19,46
2,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm            157,76 315,52
1,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm           193,00 193,00

30,000 ud  Pequeño material                                                1,17 35,10
6,000 %   Costes Indirectos                                               582,80 34,97

Mano de obra ...................................................... 39,19
Materiales.............................................................. 543,62
Otros ...................................................................... 34,97

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 617,78617,78617,78617,78

udududud SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEXO 01SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEXO 01SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEXO 01SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEXO 01

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 ud  presupuesto estudio de seguridad y salud                 4.250,00 4.250,00
Materiales.............................................................. 4.250,00

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 4.250,004.250,004.250,004.250,00
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udududud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOSPLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOSPLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOSPLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Plan de gestión de residuos según anexo 04.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

1,000 ud  plan de gestión de residuos                                     1.030,86 1.030,86
Materiales.............................................................. 1.030,86

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 1.030,861.030,861.030,861.030,86

UdUdUdUd RED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO DE BAÑORED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO DE BAÑORED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO DE BAÑORED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO DE BAÑO

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-27, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del pun-
to de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

7,000 m   Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V
y 4 mm² de se

0,47 3,29

5,000 Ud  Abrazadera de latón.                                            0,01 0,05
0,250 Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra.         
1,11 0,28

0,776 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,08 10,15
0,776 h   Ayudante electricista.                                          12,28 9,53
2,000 %   Medios auxiliares                                               23,30 0,47

Mano de obra ...................................................... 19,68
Materiales.............................................................. 3,62
Otros ...................................................................... 0,47

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 23,7723,7723,7723,77

31313131



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd INST FONT AF/AC CAFETERIAINST FONT AF/AC CAFETERIAINST FONT AF/AC CAFETERIAINST FONT AF/AC CAFETERIA

Instalación para alimentación de agua fría y caliente en cafeteria compuesta por fregadero y lavava-
jillas, realizada con tubería de polipropileno homologada según UNE 53.380, en varios diámetros se-
gún normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de la-
tón, llaves de corte y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funciona-
miento.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

3,000 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,43 4,29

6,000 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,78 10,68

1,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,36 1,36
2,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,69 3,38
1,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,16 1,16
1,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,44 1,44
3,000 Ud  Te de cobre rígido, 13/15 mm.                                   1,63 4,89
3,000 Ud  Te de cobre rígido, 16/18 mm.                                   2,01 6,03
8,000 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1

mm de espesor, 1
1,78 14,24

3,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
3/4" de diámet

9,16 27,48

3,000 Ud  Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para
roscar, serie b

4,88 14,64

1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuber

0,97 0,97

6,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 78,48
6,000 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 73,68
2,000 %   Medios auxiliares                                               242,70 4,85

Mano de obra ...................................................... 152,16
Materiales.............................................................. 90,56
Otros ...................................................................... 4,85

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 247,57247,57247,57247,57

32323232



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd INST FONT AF/AC VESTUARIO ARBITROSINST FONT AF/AC VESTUARIO ARBITROSINST FONT AF/AC VESTUARIO ARBITROSINST FONT AF/AC VESTUARIO ARBITROS

Instalación para alimentación de agua fría y caliente en vestuario compuesto por lavabo, inodoro y
ducha, realizada con tubería de polipropileno homologada según UNE 53.380, en varios diámetros
según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y
demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

13,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,43 19,31

5,400 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,78 9,61

3,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,36 4,08
2,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,69 3,38
2,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,16 2,32
1,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,44 1,44
2,000 Ud  Te de cobre rígido, 13/15 mm.                                   1,63 3,26
1,000 Ud  Te de cobre rígido, 16/18 mm.                                   2,01 2,01
8,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1

mm de espesor, 1
1,78 15,13

8,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 2

2,10 17,85

1,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
3/4" de diámet

9,16 9,16

1,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
1" de diámetro

10,79 10,79

1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuber

0,97 0,97

5,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 65,40
5,000 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 61,40
2,000 %   Medios auxiliares                                               226,10 4,52

Mano de obra ...................................................... 126,80
Materiales.............................................................. 99,31
Otros ...................................................................... 4,52

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 230,63230,63230,63230,63

33333333



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd INST FONT AF/AC ASEOINST FONT AF/AC ASEOINST FONT AF/AC ASEOINST FONT AF/AC ASEO

Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo masculino y femenino compuesto por
dos lavabos, inodoro y dos urinarios, realizada con tubería de polipropileno homologada según UNE
53.380, en varios diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Incluso acceso-
rios de latón, llaves de corte y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en
funcionamiento.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,100 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,43 11,58

2,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,36 2,72
1,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,16 1,16
1,000 Ud  Te de cobre rígido, 13/15 mm.                                   1,63 1,63

15,000 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,78 26,70

2,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
3/4" de diámet

9,16 18,32

1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuber

0,97 0,97

3,995 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 52,25
3,995 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 49,06
2,000 %   Medios auxiliares                                               164,40 3,29

Mano de obra ...................................................... 101,31
Materiales.............................................................. 63,08
Otros ...................................................................... 3,29

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 167,68167,68167,68167,68

34343434



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd INST FONT AF/AC VESTUARIOINST FONT AF/AC VESTUARIOINST FONT AF/AC VESTUARIOINST FONT AF/AC VESTUARIO

Instalación para alimentación de agua fría y caliente en vestuario compuesto por dos lavabos, inodo-
ro y cinco duchas, realizada con tubería de polipropileno homologada según UNE 53.380, en varios
diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Incluso accesorios de latón, llaves
de corte y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

13,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,43 19,31

5,400 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 1

1,78 9,61

3,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,36 4,08
2,000 Ud  Codo 90° de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,69 3,38
2,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 13/15 mm.                         1,16 2,32
1,000 Ud  Manguito de cobre rígido, 16/18 mm.                         1,44 1,44
2,000 Ud  Te de cobre rígido, 13/15 mm.                                   1,63 3,26
1,000 Ud  Te de cobre rígido, 16/18 mm.                                   2,01 2,01
8,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1

mm de espesor, 1
1,78 15,13

8,500 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1
mm de espesor, 2

2,10 17,85

1,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
3/4" de diámet

9,16 9,16

1,000 Ud  Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de
1" de diámetro

10,79 10,79

1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuber

0,97 0,97

10,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 130,80
10,000 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 122,80

2,000 %   Medios auxiliares                                               352,90 7,06

Mano de obra ...................................................... 253,60
Materiales.............................................................. 99,31
Otros ...................................................................... 7,06

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 359,97359,97359,97359,97

35353535



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd DESAGÜES BAÑOS Y ASEOSDESAGÜES BAÑOS Y ASEOSDESAGÜES BAÑOS Y ASEOSDESAGÜES BAÑOS Y ASEOS

Instalación de desagües para baños y aseos mediante tubería de PVC según planos con botes sifóni-
cos a bajante, totalmente terminada y en funcionamiento. Según documentación gráfica.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

2,500 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

1,65 4,13

2,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

5,17 10,34

3,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

0,49 1,47

2,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

1,93 3,86

3,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

0,78 2,34

2,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

2,94 5,88

0,260 kg  Adhesivo para tubos de PVC.                                     11,28 2,93
4,371 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 57,17
2,186 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 26,84
2,000 %   Medios auxiliares                                               115,00 2,30

Mano de obra ...................................................... 84,01
Materiales.............................................................. 30,95
Otros ...................................................................... 2,30

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 117,26117,26117,26117,26

36363636



673-100608673-100608673-100608673-100608
anexosanexosanexosanexos

UdUdUdUd DESAGÜES CAFETERIADESAGÜES CAFETERIADESAGÜES CAFETERIADESAGÜES CAFETERIA

Instalación de desagües para cafeteria mediante tubería de PVC según planos con botes sifónicos a
bajante, totalmente terminada y en funcionamiento. Según documentación gráfica.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

4,500 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

1,65 7,43

1,500 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

1,65 2,48

2,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

5,17 10,34

5,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

0,49 2,45

2,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

0,49 0,98

2,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

1,93 3,86

5,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

0,78 3,90

2,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

0,78 1,56

2,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

2,94 5,88

0,415 kg  Adhesivo para tubos de PVC.                                     11,28 4,68
7,771 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 101,64
3,886 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 47,72
2,000 %   Medios auxiliares                                               192,90 3,86

Mano de obra ...................................................... 149,36
Materiales.............................................................. 43,56
Otros ...................................................................... 3,86

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 196,78196,78196,78196,78

UdUdUdUd DESAGÜES VESTUARIOSDESAGÜES VESTUARIOSDESAGÜES VESTUARIOSDESAGÜES VESTUARIOS

Instalación de desagües para vestuarios mediante tubería de PVC según planos con botes sifónicos a
bajante, totalmente terminada y en funcionamiento. Según documentación gráfica.
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD UDUDUDUD DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

8,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para
evacuación de agu

1,65 13,20

8,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D

0,49 3,92

8,000 Ud  Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada

0,78 6,24

1,000 kg  Adhesivo para tubos de PVC.                                     11,28 11,28
8,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           13,08 104,64
6,000 h   Ayudante fontanero.                                             12,28 73,68
2,000 %   Medios auxiliares                                               213,00 4,26

Mano de obra ...................................................... 178,32
Materiales.............................................................. 34,64
Otros ...................................................................... 4,26

TOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDATOTAL PARTIDA .................................................................................................................................................... 217,22217,22217,22217,22

37373737
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Plan  de  Obra 
 
 
  



Id Nombre de tarea

1 ACTUACIONES PREVIAS
2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
3 ENVOLVENTE EXTERIOR
4 ENVOLVENTE INTERIOR
5 SISTEMA DE INSTALACIONES
6 VARIOS

P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P
junio 2010 julio 2010 agosto 2010 septiembre 201 octubre 2010 noviembre 201 diciembre 2010 enero 2011 febrero 2011 marzo

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Vestuarios Campos de Futbol de el Barco
673-100608 Diagrama de Gantt



ACTUACIONES PREVIAS 449,84 € 582,15 € 502,76 € 1.534,75 €
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 5.690,46 € 10.432,50 € 9.958,30 € 10.432,50 € 3.319,43 € 39.833,19 €
ENVOLVENTE EXTERIOR 12.441,76 € 15.206,60 € 15.897,81 € 4.147,25 € 47.693,42 €
ENVOLVENTE INTERIOR 436,65 € 4.803,20 € 4.584,87 € 4.803,20 € 5.021,53 € 4.584,87 € 4.366,55 € 1.309,96 € 29.910,83 €
SISTEMA DE INSTALACIONES 8.080,41 € 15.487,46 € 14.140,72 € 6.060,31 € 43.768,90 €
VARIOS 458,03 € 592,75 € 592,75 € 592,75 € 565,81 € 592,75 € 619,69 € 565,81 € 538,86 € 161,66 € 5.280,86 €

Total 907,87 € 1.174,90 € 7.222,62 € 15.828,45 € 27.550,74 € 39.115,46 € 40.345,92 € 23.438,65 € 10.965,72 € 1.471,62 € 168.021,95 €

Totalmes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

Vestuarios en los Campos de Futbol del Barco 
                      673-100608 Flujo de Caja
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Ley  3/1998 de 30 de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León 
Decreto 217/2001 de 30 de agosto por el que aprueba el Reglamento de accesibilidad y  

 supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. 
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Articulo 4. PRINCIPIOS GENERALES        

  
ÄMBITO DE APLICACIÓN  

Obra Nueva planta   
Uso Dotacional-deportivo  

Superficie 173,90 m² (solo  computable las de uso público) 
Itinerario Adaptado 

Aparcamiento No es de aplicación 
Aseos públicos Adaptado 

Dormitorios No es de aplicación 
Vestuarios de personal Adaptado 

Mobiliario Adaptado 
justificación Conforme Anexo II 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentación+acabados 

Articulo 6. ACCESO AL INTERIOR       
  

CARACTERÌSTICAS  
Itinerario de enlace con la via pública  

 
Se encuentra totalmente desprovisto de barreras u obstáculos que dificulten su 
accesibilidad. 

 Ver DOC02-Planos-Plano 00110-Planta de situación 
Puerta  de entrada  accesible PEX01 

 Señalizada con carteles indicadores  
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 20320-Carpinterias Exteriores-Puertas 

ESPACIOS ADYACENTES  A LA PUERTA  
Vestíbulo  accesible No se proyectan 

pendiente 0% 
dimensión Ø>1,20m sin ser barrida por la puerta. 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 
Vestíbulo  adaptado No se proyectan 

pendiente 0% 
dimensión Ø>1,50m sin ser barrida por la puerta. 

 Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 
pavimento Afombra enrasada con el pavimento adyacente. 

iluminación Adecuada para identificar la puerta ,mecanismos y sistemas de información. 
 Ver DOC06-Proyecto específico de electricidad. 

Salas de espera No proyectadas 
Franjas  guias Ancho >0,10m  textura y color diferente del pavimento circundante. 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 

  
INTERCOMUNICADORES No se proyectan 

 Botoneras,pulsadores y mecanismos situados a una altura entre 0,90 y 1,20m 
 Contraste en color  e identificación en Braille 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30320-Ascensores 
PUERTA ACCESO  PEX01 

Tipología Abatible 
Hueco libre de paso ≥0,80m 

Hoja  >0,80m 
Cortavientos No se proyectan 

 Ø≥1,50m sin ser barrida por la puerta 
 Dispone de elementos que permita permanecer totalmente abierta. 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 20310-Memoria de Carpinterias-Puertas. 
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Articulo 7. ITINERARIO HORIZONTAL       
definición Itinerario cuyo trazado no supera el 6% de pendiente. 

tipo Accesible 
CARACTERÌSTICAS  GENERALES  

pavimentos Suelos no deslizantes. 
Paramentos verticales Contraste de color con pavimentos 

comprobación Ver DOC04-Mediciones+Presupuesto-Cap.3.3-Acabados-Pavimentos. 
DISTRIBUIDORES No se proyectan 

adaptado Ø≥1,50m sin ser barrida por la puerta. 
practicable Ø≥1,20m sin ser barrida por la puerta. 

justificación Conforme Anexo III 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 

PASILLOS No se proyectan 
adaptado  

ancho ≥1,20m. 
Espacios intermedios Cada 10m Ø≥1,50m 

practicable  
ancho ≥1,10m 

Espacios intermedios Cada 10m Ø≥1,20m 
justificación Conforme Anexo III 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 
  

PASILLOS  RODANTES No se proyectan 
  

HUECOS  DE  PASO  
ancho ≥0,80m. 

Accesos Controllados mediante torniquetes con huecos de paso alternativo ≥0,80m 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 

PUERTAS  
Espacio adyacente Ø≥1,20m sin ser barrida por la puerta. 
Puertas correderas Provistas de sistemas de apertura automático 
Puertas correderas Provisto de mecanismo de minoración de velocidad 

Tiradores 
 

Se accionan mediante mecanismos de presión situadas a una altura≤1,00m y color 
en contrate con la hoja. 

Puertas de vidrio  No se proyectan 
 Vidrio  de  seguridad 
 banda  horizontal inferior entre 0,85 y 1,10m    
 banda  horizontal superior entre 1,50 y 1,70m    

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 20310-Memoria de Carpinterias-Puertas. 
SALIDAS DE EMERGENCIA No se proyectan 

Paso libre ≥1,00m. 
apertura Se acciona mediante simple presión. 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 20310-Memoria de Carpinterias-Puertas. 
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Articulo 8. ITINERARIO VERTICAL       
 

ESCALERAS NO MECÁNICAS ESC01/No se proyectan 
directriz Recta. 

altura ≥2,20m 
escalones  

bocel no 
contrahuella Si  /0,15≤contrahuella≤0,18m 

huella 0,28≤huella≤0,34m 
ángulo 75º≤ángulo≤90º 

Nº máximo 12 Escalones 
Nº mínimo 3 Escalones 

ancho Escaleras adaptadas≥1,20m 
 Escaleras practicables ≥1,10m 

Bandas rugosas De 0,05m de espesor y ancho escalera. 
zócalo ≥0,10m que contrasta en textura y color. 

mesetas adaptadasØ≥1,20m. 
 practicables Ø≥1,10m 

desembarco  
fondo ≥0,50m  sin ser barrida por la puerta 

ancho Igual que la escalera. 
pavimento No deslizante 

Bandas táctiles Ancho de escalera y 1,00m antes del primer escalón y después del último. 
Barandilla intermedia Escaleras>5,00m 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30310-Escaleras. 
  

RAMPAS  NO MECÁNICAS No se proyectan 
  

PASAMANOS Y BARANDILLAS No se proyectan 
situación Dispuetos  a  ambos lados  de  rampas y escaleras. 

barandillas No son escalables. 
pasamanos Separación con el paramento vertical≥0,04m. 

 Asidos  con facilidad 
 Rematados contra un paramento vertical. 
 Color y contraste con el resto de la escleras. 

altura ≥0,90m 
prolongaciones  

embarque ≥0,30m 
desembarque ≥0,30m 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30310-Escaleras. 
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ESCALERAS  MECÁNICAS No se proyectan 

  
RAMPAS  MECÁNICAS No se proyectan 

  

ASCENSOR  PRACTICABLE No se proyectan 
  

ASCENSOR  ADAPTADO ASC01/ No se proyectan 

justificación Existe un único ascensor  
acceso Ø≥1,50m  

Bandas táctiles Ancho ascensor y 1,00m . 
indicadores Número de planta 

situación Exterior de las cabinas en el lado derecho del embarque en Braille  

altura 1,50m 

Sistema luminoso y acústico  

situación En cada planta tanto en el interior como en el exterior de la cabina 

exterior Indicala llegeda del ascensor 

interior Avisa del número  de planta a la que llega. 

cabina  
fondo ≥1,40m 

ancho ≥1,10m 
Altura   ≥2,20m libre de obstáculos. 

puertas Telescópicas ,con un paso ≥0,80m, y marco exterior diferenciado en color. 
pasamanos Altura del eje 0,875m  

botones Situado en el lado derecho a una altura de su punto medio de 1,00m 
 Detectables de forma táctil,accionados por presión e iluminados interiormente. 
 Dotados de numeración y símbolos en relieve  y en Braille 

Mecanismo de nivelación  

 
Dispone de un mecanismo que nivela el interior de la cabina con el desembarque 
para que el desnivel sea ≤0,02m 

pavimento No deslizante 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30330-Ascensores 
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Articulo 9. ASEOS,BAÑOS,DUCHAS+VESTUARIOS       
 

ESPACIOS ACCESIBLES  
puertas Recta 

paso >0,80m 
Tiradores 

 
Se accionan mediante mecanismos de presión situadas a una altura≤1,00m y color 
en contrate con la hoja. 

Mecanismos de condena  

 
Se accionan mediante sistemas que no precisan del giro de la muñeca  para su 
manipulación y permiten su apertura desde el exterior en caso de emergencia 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30210-Memoria de Carpinterias-Puertas. 
pavimento No deslizante 

griferia Monomando, palanca, célula fotoeléctrica ó sistema equivalente.  
espejos h≤0,90 

mecanismos h≤0,90 
accesorios h=0,90 / d=1,00m del eje del sanitario al que sirven. 

barras Ø=0,04m distancia respecto al paramento 0,05m   
Espacio  distribución Ø≥1,50m libre de obstáculos 

Símbolos Símbolo internacional de accesibilidad 
 Placa  en Braille indicando el sexo h=1,50m 

iluminación General y no focalizada. 
materiales Mates que evitan posibles deslumbramientos. 

Aseos accesible Cuentan con lavabo en su interior. 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30410-Aseos. 

  
ASEOS  ACCESIBLES  

equipamiento Inodoro+lavabo. 
dimensiones Ø≥1,50m libre de obstáculos 

lavabo Sin pedestal  , con borde superior h≤0,85m 
 Hueco bajo lavabo h≥0,70m y 0,30m de fondo. 

Grifería 
 

Monomando con mecanismo de accionamiento  a una distancia≤0,45m desde el  
el borde 

inodoro  
altura h=0,85m 

Espacio aproximaación ancho≥0,75m  profundidad≥1,20m libre de obstáculos 
Barras  auxiliares  

 situación A ambos lados  del inodoro 
 dimensiones h≤0,75m  longitud≥0,60m  distancia entre ejes  0,80m  
 Areas de aproximación Abatibles  verticalmente 

urinarios  
 Uno  con una altuta de 0,65m sin bordillo , banzo o similar. 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30410-Aseos accesibles. 
 Ver DOC04-Mediciones+presupuestos-Cap.3.7-Sanitarios . 
  

ASEOS  PRACTICABLES No se proyectan 
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ASEOS  CON DUCHA  

equipamiento Inodoro+lavabo+ducha 
dimensiones Ø≥1,50m libre de obstáculos 

lavabo Sin pedestal  , con borde superior h≤0,85m 
 Hueco bajo lavabo h≥0,70m y 0,30m de fondo. 

Grifería 
 

Monomando con mecanismo de accionamiento  a una distancia≤0,45m desde el  
el borde 

inodoro  
altura h=0,85m 

Espacio aproximaación ancho≥0,75m  profundidad≥1,20m 
Barras  auxiliares  

 situación A ambos lados  del inodoro 
 dimensiones h≤0,75m  longitud≥0,60m  distancia entre ejes  0,80m  
 Areas de aproximación Abatibles  verticalmente 

duchas  
dimensiones ≥0,80m x 1,20m libre de obstáculos 

Espacio aproximación ancho≥0,75m  profundidad≥1,20m libre de obstáculos 
pavimento Sin resaltes 

Asiento abatible 0,45m ancho 0,45m de fondo  h=0,45m 
Grifería Monomando ,h=0,95m, rociador manual con tubo flexible. 

Barras  auxiliares  
 Barra vertical de  apoyo. 
 Borde inferior h=0,75m   
 Borde superior h=1,95m   
 Barra horizontal de  apoyo. h=0,75 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30410-Aseos  
 Ver DOC04-Mediciones+presupuestos-Cap.3.7-Sanitarios . 
  

BAÑOS  COMPLETOS No se proyectan 
  

VESTUARIOS  ADAPTADOS  
zona de vestir Ø≥1,50m libre de obstáculos 

taquillas  
altura 1,40m 

asientos  
altura 0,45m desde suelo terminado 

tolerancia 0,02m 
dimensiones mín. 0,45m x 0,45m 

Área libre de obstáculos  
dimensión min. 0,75m x 1,20m 

  
VESTUARIOS  PRACTICABLES No se proyectan 
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Articulo 10. INSTALACIONES  DEPORTIVAS       
 

ITINERARIO accesible entre las distintas zonas deportivas 
  

Articulo 11.ESPACIOS  RESERVADOS EN LUGARES  PÚBLICOS      
 

 No se proyectan 
  

Articulo 12. SERVICIOS ,INSTALACIONES Y  MOBILIARIO      
 

MOSTRADORES Y BARRAS No se proyectan 
Tramo horizontal Longitud ≥1,00m. 

altura ≤0,85m 
Hueco inferior h≥0,70m fondo≥0,50m libre de obstáculos 

Espacio aproximación ≥Ø 1,20m libre de obstáculos y sin barridos de puertas. 
iluminación ≥500 Lux 

comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30210-Mobiliario. 
 Ver DOC02-Planos-Plano 30100-Compartimentació+acabados 

VENTANILLAS No se proyectan 
  

CAJEROS No se proyectan 
  

MECANISMOS (Instalaciones  de electricidad y alarmas) 
Altura h=1,10m desde el suelo terminado 
color En contraste con el paramento.  

comprobación Ver DOC06-Proyecto Específico en Baja Tensión. 
ILUMINACIÓN  

Intensidad ≥200 Lux en todos los espacios. 
Iluminación uniforme Todos los espacios  
Ilumunación directa Carteles, escaleras ,ascensores y taquillas 

comprobación Ver DOC06-Proyecto Específico en Baja Tensión. 
MOBILIARIO ADAPTADO  

Bocas de buzones, No se proyectan 
papeleras  

altura 0,90m desde el suelo terminado 
Bordes y esquinas romos 

Caños,   No se proyectan 
grifos  de fuentes No se proyectan 

  
Elementos salientes No se proyectan 

altura ≥2,20m desde el suelo terminado 
saliente ≤0,13m del paramento vertical 

Areas con asientos No se proyectan 
situación Fuera de las zonas de  tránsito 

filas paso≥0,90m 
Asientos adaptados No se proyectan 

Nº 1 Asiento (1/20 asientos) 
altura h=0,45m desde el suelo terminado 

reposabrazos Abatible h=0,65m desde el suelo terminado 
comprobación Ver DOC02-Planos-Plano 30210-Mobiliario. 

 
 
 
 
  

Bembibre, junio 2010 
 

 
 
 
 
  
 

 Marco A. Menéndez Fernández. 
Arquitecto 
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Ley  11/2003 de 8 de abril, de Prevención  Ambiental de Castilla y León 
Decreto 70/2008 de 2 de octubre, por el que se modifican los anexos II y V y se amplía el 

anexo IV de la ley 11/2003. 
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TITULO I-Disposiciones generales 
Art. 1.-Objeto   

Objeto La prevención y el control integrado de la contaminación con el fin de alcanzar la 
máxima protección del medio ambiente. 

Art.2.-Ambito de aplicación 
Ámbito de aplicación Todas las actividades,instalaciones o proyectos,de titularidad pública o 

privada,susceptibles de ocasionar molestias significativas,alterar las condiciones de 
salubridad,causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o 
bienes. 

Art.6.-Régimen de intervención administrativa 
Régimen COMUNICACIÓN 

Anexo anexo V Actividades e instalaciones sometidas a comunicación 
apartado apartado asimilable u) 

 Actividades comerciales y de servicios en general,siempre que su potencia mecánica instalada 
no supere los 10kw y su superficie sea inferior a 200m2, situados en un área urbana que no esté 
calificada como industrial o fuera de establecimientos colectivos, excepto la venta de productos 
químicos,combustibles,lubricantes,fertilizantes,plaguicidas,herbicidas,pinturas,barnices,ceras,neu
máticosy bares,bares musicales,discotecas,salones recreativos y gimnasios 

TITULO VII-Régimen de Comunicación 
   

1.-Descripción de la actividad   
Normativa urbanística pgouB-plan general de ordenación urbana de Bembibre  

Clasificación suc-suelo urbano consolidado  
Ordenanza d-dotacional. SG  

Actividad  Dotacional-deportivo (vestuarios para campo de fútbol)  
Características constructivas Ver DOC 01-memoria. 3-MEMORIA CONSTRUCTIVA  

Programa de necesidades Ver DOC 01-memoria. 1-MEMORIA INFORMATIVA.12-EDIFICIO.122-
Programa de necesidades 

 

2.-Incidencia de la actividad sobre la salubridad y el medio ambiente y sus medidas correctoras 
Ruidos -Ver DOC 01-memoria.4-CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB-HR.-Exigencias 

básicas de protección frente al ruido. 
-Ver DOC 01-memoria.5-CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES.5.2-Ley 5/2009 de 4 de junio,del Ruido de Castilla y León. 

 

Horario Horario diurno  
Vibraciones -Ver DOC 01-memoria.5-CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 

DISPOSICIONES.5.2-Ley 5/2009 de 4 de junio,del Ruido de Castilla y León. 
 

3.-Justificación  del cumplimiento de la normativa sectorial vigente 
 -Decreto 14/2001 de 18 de enero, regulador de las condiciones y 

requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de 
carácter social para personas mayores. 

 

4.-Las técnicas de prevención y reducción de emisiones 
Olores -Ver DOC 01-memoria.4-CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB-HS-Exigencias básicas 

de salubridad. HS 3.-Calidad del aire interior. HS 5.- Evacuación de aguas 
residuales. 
-Ver DOC 01-memoria. 3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA. 34-Sistema de 
instalaciones. 346.-Ventilación 

 

Humos -Ver DOC 01- memoria. 3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA. 34-Sistema de 
instalaciones. 346.-Ventilación. 
-Ver DOC 06-Proyectos específicos.Proyecto calefacción +acs 

 

5.-Las medidas de gestión de los residuos generados 
Residuos Ver DOC 01-memoria.4-CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB-HS-Exigencias básicas 

de salubridad. HS 2.-Recogida y evacuación de residuos. 
 

6.-Los sistemas de control de las emisones 
Ventilación  Ver DOC 01-memoria. 3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA. 34-Sistema de 

instalaciones. 346.-Ventilación 
 

Iluminación Ver DOC 01-memoria. 3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA. 34-Sistema de 
instalaciones. 342.-Electricidad +alumbrado 

 

7.-Otras medidas correctoras propuestas 
Condiciones higiénico-

sanitarias 
  

Limpieza Se cuidará este aspecto llevando a cabo una limpieza periódica y 
aquellas parciales que se estimen oportunas y necesarias, con el fin de 
evitar acumulaciones de desperdicios. 

 

Primeros auxilios Para la atención de los eventuales accidentes que pudieran producirse,  
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se cuenta con un botiquín ampliamente surtido con los elementos 
indispensables para las primeras curas. 

Servicios higiénicos Ver DOC 01-memoria.3-MEMORIA CONSTRUCTIVA.-333.-Acabados-
pavimentos.334.-Paramentos verticales.335-Techos.333.-Sanitarios 

 

Accidentes derivados 
del empleo de 

maquinaria eléctrica 

  

 En cuanto al riesgo que puedan representar eventuales descargas 
eléctricas sobre el personal encargado del local, éste queda totalmente 
paliado al ir toda la instalación eléctrica unida a la reglamentaria red de 
tierra. El Instalador verificará especialmente el correcto funcionamiento 
de la toma de tierra y de los interruptores diferenciales antes de emitir el 
primer boletín de instalador. 

 

8.-Medidas de seguridad y salud en el trabajo 
Seguridad y Salud Ver Doc 05-Anexos a la memoria. Estudio de Seguridad y salud.  

   
9.-Instalaciones 

Instalación eléctrica Ver DOC 06-Proyectos específicos.Proyecto eléctrico-baja tensión  
Instalación de fontanería Ver DOC 06-Proyectos específicos.Proyecto fontanería +PCI  

Instalación contra 
incendio 

Ver DOC 01-memoria.4-CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB-SI-Exigencias básicas 
de seguridad de incendio. 
Ver DOC 02-planos.4.-INSTALACIONES.-04.-Instalación de protección 
contra incendios. DB-SI.-40400-Evacuación. 
Ver DOC 06-Proyectos específicos.Proyecto eléctrico-baja tensión 
(Alumbrado de emergencia) 

 

   
   

 
 
 
 
 
 

    Bembibre, junio 2010 
 
 
 
 
 
 

   
       Fdo-Marco A. Menéndez Fernández 

          Arquitecto COAL nª3.746 
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pgou 
Plan General de ordenación urbana de Bembibre 
Aprobación definitiva-14 de julio 2005 
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PARCELA 
superficie El planeamiento vigente no determina superficie mínima 

comprobación Ver DOC01-Memoria -112-Propiedad 
frente El planeamiento vigente no determina frente a fachada mínimo. 

comprobación Ver DOC01-Memoria -112-Propiedad 
Condición de solar Ver DOC01-Memoria -115-Infraestructuras existentes 

justificación Ver DOC01-Memoria -117-Determinaciones de Planeamiento Vigente 
EDIFICACIÓN 
1-TIPOLOGIA   

 Edificación aislada 
comprobación Ver DOC02-Planos-00110-Plano de Ordenación  

2-USOS  
 Dotacional deportivo 

3-CONDICIONES DE VOLUMEN  
Ocupación Sin limitación  (250,00m²) 

comprobación Ver DOC01-Memoria-6-Cuadros numéricos (Planta Baja nivel±0,00) 
retranqueos  

Linderos  laterales >3,00m 
Lindero  posterior >3,00m 

comprobación Ver DOC02-Planos-00110-Plano de Ordenación  
edificabilidad Ocupación x altura  (250,00m²) 
comprobación Ver DOC01-Memoria –6-Cuadros numéricos 

Fondo edificado El planeamiento vigente no determina fondo máximo 
alturas  

Nº de plantas I Planta  (Baja) 
Altura a cornisa 3,20m < 11,00m 

Altura a cumbrera 3,20m < 11,00m 
 Ver DOC02-Planos –Plano 00140-Secciones transversales+longitudinales. 

4-CONDICIONES ESTÉTICAS  
cubiertas Ver DOC01-Memoria -3.2.1-Cubierta 
fachadas Ver DOC01-Memoria -3.2.2-Cerramientos 

carpinterias Ver DOC01-Memoria -3.2.3-Carpinterias exteriores 
justificación Ver DOC01-Memoria -123-Determinaciones de Planeamiento Vigente 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN 

Delegación de León 

 C O A L  F i c h a  U r b a n í s t i c a  
—————————————————————————————————————————————— 
Datos del Proyecto 

Título del trabajo Proyecto Básico+Ejecución de Vestuarios de Campos de Fútbol de El Barco 
Emplazamiento Paraje “El Barco” 

Localidad Bembibre 
Provincia León 

Propietario Excmo Ayuntamiento de Bembibre 
Arquitecto Marco Antonio Menéndez Fernández 

 
 
Datos Urbanísticos 

Planeamiento Plan General 
Normativa vigente pgouB -Plan general de ordenación urbana de Bembibre 

Clasificación del suelo suc -suelo urbano consolidado 
Ordenanzas d-SG -dotacional. Sistema general 

Servicios urbanísticos Ver DOC 01-memoria -1-memoria informativa-15.Infraestructuras existentes 
 
  
 
 
concepto En Planeamiento En proyecto 
uso del suelo pormenorizado: Dotacional 

predominante: escolar,sanitario,asistencial,deportivo… 
dotacional-deportivo 

parcela mínima no determina parcela catastal: 7.715m2 

ocupación máxima sin limitación 250,00m2 

edificabilidad ordenación x altura 250,00m2 

Altura máxima 11,00m 3,20m 
separación a linderos do(1) : 3,00m a linderos laterales y posterior 

do(2) : sin restricciones 
>3,00m 

tipología edificatoria edificios aislados o adosados dotacionales aislado dotacional 
observaciones  

 
D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la Normativa 
Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bembibre, junio 2010 
 

 
 
 
 
  
 

 Marco A. Menéndez Fernández. 
Arquitecto 
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6-CUADROS NUMÉRICOS 
 



2.4-Cuadro de superficies
nivel estancia Superf. Util(m²) % Superf. Const.(m²) perimetro(m) h.libre(m)
±0,00 1 Cafetería 28,70 14,29% 34,14 21,85 2,60
±0,00 2 Almacen cafetería 9,00 4,48% 10,71 13,00 2,60
±0,00 3 Aseos masculinos 9,00 4,48% 10,71 13,00 2,60

±0,00 4 Aseos femeninos 9,00 4,48% 10,71 13,00 2,60

±0,00 5 Almacen combustible biomasa 9,00 4,48% 10,71 13,00 2,60

±0,00 6 Sala Caldera 9,00 4,48% 10,71 13,00 2,60

±0,00 7 Vestuario equipo 1 27,50 13,69% 32,72 30,00 2,60

±0,00 8 Vestuario equipo 2 27,50 13,69% 32,72 30,00 2,60

±0,00 9 Vestuario equipo 3 27,50 13,69% 32,72 30,00 2,60

±0,00 10 Vestuario equipo 4 27,50 13,69% 32,72 30,00 2,60

±0,00 11 Vestuario arbitros 1 8,60 4,28% 10,23 15,35 2,60

±0,00 12 Vestuario arbitros 2 8,60 4,28% 10,23 15,35 2,60

TOTAL 200,90 100,00% 239,00

515-100201-PB+Ecuadros

1




